



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ : Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 [846.300,00 €] & Ίδιοι Πόροι Δήμου Αθηναίων [3.653.700,00 €] Κ.Α. 7311.108

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.500.000,00 € με ΦΠΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το έργο "Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων " θα χρηματοδοτηθεί από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΣΔΗΜΟΣ II κατά **846.300,00 €** και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων κατά **3.653.700,00 €** και θα υλοποιηθεί τμηματικά κατά τα έτη 2021 και 2022.

Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα βαρύνει τον **Κ.Α. 7311.108** του **Φ64** της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής - Δ34 του Δήμου Αθηναίων, για το οικονομικό έτος 2020 με το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Το έργο θα συνεχιστεί κατά τα έτη 2021 και 2022 με τα ποσά των οκτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (846.300,00 €) και των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (3.652.700,00 €) αντίστοιχα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΠΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II κατά 846.300,00 € και Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων κατά 3.653.700,00 € και θα υλοποιηθεί τμηματικά κατά τα έτη 2021 και 2022.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό του **4.500.000,00 ευρώ** και αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών:	2.571.304,00 € <small>ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.433.704,00 € +ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1.137.600,00 €</small>
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου(ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών):	462.834,72 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ):	455.120,81 €
Απολογιστικά:	139.570,38 €
Αναθεώρηση:	202,35 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%:	870.967,74 €
ΣΥΝΟΛΟ:	4.500.000,00 €

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 επιμέρους έργα -τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις- ως ακολούθως:

- Το Τμήμα 1 αφορά στη " Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων στην 1η, 2η, 5η, 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα " με δαπάνη εργασιών συνολικά 1.336.108,67 € (οικοδομικά: 743.008,67 € και ηλεκτρομηχανολογικά 593.100,00 €)και προϋπολογισμό έργου 2.338.303,00 € με ΦΠΑ.

Δαπάνη Εργασιών Τμήματος 1:	1.336.108,67 € <small>ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 743.008,67€ +ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 593.100,00 €</small>
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου(ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών):	240.499,56 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ):	236.491,23 €
Απολογιστικά:	72.523,98 €
Αναθεώρηση:	104,79 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%:	452.574,77 €
ΣΥΝΟΛΟ:	2.338.303,00 €

- Το Τμήμα 2 αφορά στη " Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων στην 3η και 4η Δημοτική Κοινότητα " με δαπάνη εργασιών συνολικά 1.235.195,33 € (οικοδομικά: 690.695,33 € και ηλεκτρομηχανολογικά 544.500,00 €)και προϋπολογισμό έργου 2.161.697,00 € με ΦΠΑ.

Δαπάνη Εργασιών Τμήματος 2:	1.235.195,33 € <small>ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 690.695,33 € +ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 544.500,00 €</small>
Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου(ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών):	222.335,16 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ):	218.629,57 €
Απολογιστικά:	67.046,40 €
Αναθεώρηση:	97,57 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%:	418.392,97 €
ΣΥΝΟΛΟ:	2.161.697,00 €

Αθήνα – Ιούλιος 2020

**Η Συντάξασα
Μηχανικός**

Διάμεση Αικατερίνη

**Η Προϊσταμένη
του
Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης και
Προγραμματισμού**

Σκόπα Βασιλική

**Η Προϊσταμένη
της
Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής**

Δανιήλ Μαρία