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ΠΡΟΣ:   Αικατερίνη – Ησαΐα Χαραλαμπίδου 
 Ρωμυλίας 6  
 Ν. Ερυθραία Τ.Κ. 146 71 
 e-mail:kat.mpidou@gmail.comr 

KOIN:   1.Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Δημάρχου  

 2.Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Γενικού Γραμματέα  

 3.Γραφείο Αντιδημάρχου Υποδομών  
 4. Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & 

Κοινοχρήστων Χώρων /Τμήμα Μελετών 
Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού Τμήμα 
Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού  

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής  προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 

ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»   (cpv:71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών 
Μελετών) 
 

Σχετ.:  1. Η με Α.Π. 188264/23.07.2024 (ΑΔΑ: ΨΔΟ6Ω6Μ-ΧΩΕ) Απόφαση Δημάρχου 
 2. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης  
 

Ο Δήμος Αθηναίων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’/08.08.2016)) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα  

2. Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α΄12.10.2020) και ειδικότερα του αρ.40, §1ζ. 

3. Την υπ’ αριθ 1594/30-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΝ0ΥΩ6Μ-2ΓΨ) Απόφαση του Δ.Σ.  με την οποία εγκρίνεται το Τεχνικό 
Πρόγραμμα της Δ/νσης  Οδοποιίας Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων χώρων του έτους 2024 

4. Τη με Α.Π. 226343/02.08.2023 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης (πρωτογενές) με αριθμό ανάρτησης στο 
ΚΗΜΔΗΣ 23REQ013410041 2023-09-14. 

5. Τη με Α.Π. 234309/14.08.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ5Κ3Ω6Μ-ΕΨΦ) με αριθμό 
ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23REQ013410118 2023-09-14 και τη με Α.Π.154489/14.06.2024 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ρ7Ρ4Ω6Μ-Σ3Θ) για το οικονομικό έτος 2024, με αριθμό ανάρτησης στο 
ΚΗΜΔΗΣ 24REQ014982758 2024-06-20. 





6. Το Φάκελο της Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: (Τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας έργου, Τεύχος 
Τεχνικών δεδομένων, Τεύχος προγράμματος εκπόνησης απαιτούμενων μελετών, Τεύχος προεκτιμώμενης 
αμοιβής, Συγγραφή Υποχρεώσεων Σ.Υ., Έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

7. Τη με Α.Π. 188264/23.07.2024 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΔΟ6Ω6Μ-ΧΩΕ) με την οποία αποφασίζεται η 
αποστολή πρόσκλησης  προς την κ. Αικατερίνη – Ησαΐα Χαραλαμπίδου. 

 

Σας προσκαλεί 

 

να υποβάλετε προσφορά οικονομική, σύμφωνα με το χορηγηθέν έντυπο της οικονομικής προσφοράς και 
τεχνική για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως του παρόντος εγγράφου, στο Πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δ. Αθηναίων (Αθηνάς 16 και Βύσσης στον 5ο 
όροφο). 

Η προσφορά  θα πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/21 και ισχύει. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του  Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 
του Ν. 4782/2021 και ισχύει. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016 

Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση να γίνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του ν.4412/16 με το Δήμο Αθηναίων για διάστημα 
δώδεκα μηνών (12) πριν την υποβολή της προσφοράς του. 

 Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον 
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 
εξέλιξη. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να 
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

 α) ως φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

         β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και 

         γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ)  

 Βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) κατηγορίας (08) Στατικές μελέτες Γ΄ τάξεως και (16) Τοπογραφικές μελέτες  
Α΄ τάξεως 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

 Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης  του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.(άρθρο 74 § 4 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021 και ισχύει. 

 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Ή άλλα πιστοποιητικά που θα δύναται να απαιτηθούν για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας σύμφωνα με τον 
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 





Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/16. 

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται: 

α) Στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (portal.tee.gr) 

β) Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων-ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) 

β) Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων (www.cityofathens.gr) 

    

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

 

Συν.1. Ο Φάκελος της μελέτης 
 2. Έντυπο οικονομικής  προσφοράς 
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   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΩΝ ΦΩΡΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ, ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ΥΑΚΕΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 
«ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΤ ΣΕΥΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»   

 

ΤΠΟΥΑΚΕΛΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 
 

CPV: 71320000-7 (ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ)  

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟ 2024 
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   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

 

ΣΕΤΦΟ Α1: ΣΕΤΦΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ 

 

Ο Δήμος Αθηναίων, στην προσπάθειά του για την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού, στο πλαίσιο της 

βελτίωσης συνθηκών της πόλης, αποφάσισε τη μερική διάνοιξη της οδού τεφανοπούλου από την οδό Γανυμήδους μέχρι  

τη μάζα του πρανούς πριν από το φρύδι του λόφου (παλαιό νταμάρι) με έμφαση στον ορθολογικό χωροταξικό 

σχεδιασμό. Για να μπορέσει η οδός τεφανοπούλου να ανταποκριθεί στους επιθυμητούς στόχους εξυπηρέτησης της 

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών είναι απαραίτητο η χάραξη της να ικανοποιεί τις βασικές τιμές παραμέτρων σχεδιασμού 

σε συνδυασμό με την οδό Γανυμήδους. Ο γεωμετρικός σχεδιασμός θα αποβλέπει στην εύρεση της αποδεκτά 

συμβιβαστικής λύσης. Λόγω της επίκλισης του φυσικού εδάφους του αδιάνοικτου τμήματος της οδού τεφανοπούλου σε 

συνδυασμό  με το αμφικλινές οδόστρωμα της οδού Γανυμήδους θα πρέπει να βρεθούν οι γραμμές αναφοράς και βάσης 

για τη χάραξη και τον έλεγχο των υψομέτρων, για να κατασκευαστεί ορθά το κράσπεδο των πεζοδρομίων.  

 

Σο αντικείμενο της μελέτης αφορά σε διάνοιξη τμήματος της οδού για μήκος 22 μέτρα περίπου και  μέχρι μέρος του  

κατωφλίου των τελευταίων ιδιοκτησιών από την εντός σχεδίου πλευράς της οδού και καθ όλο το πλάτος καταλήψεως. Για 

τη γενική πορεία χάραξης της οδού τα υποχρεωτικά σημεία θα καθοριστούν από τους  μορφολογικούς παράγοντες για 

τη σωστή αποχέτευση και στράγγιση του καταστρώματος της οδού τεφανοπούλου σε συναρμογή με την οδό 

Γανυμήδους ώστε εξασφαλίζεται μία αρμονική και συνεχής χάραξη με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ομοιόμορφης 

λειτουργικής χρήσης. 
 

Η αναγκαιότητα μερικής διάνοιξης προκύπτει για την εφαρμογή χεδίου Πόλης καθώς η οδός σχετίζεται, τόσο με το 

υπόλοιπο δίκτυο της περιοχής της Αθήνας, όσο και με την προστασία του φυσικού χώρου. Για τη διάνοιξη της 

υφιστάμενης οδού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής και τα γεωσυστήματα που μπορούν 

να επηρεαστούν από τη διάνοιξη, έτσι ώστε να μη θίγονται ακόμη και οι χρήσεις γης. Η πράξη διαχείρισης διάνοιξης της 

οδού θα πρέπει να είναι προγραμματισμένη και όχι αποσπασματική με βάση ορθές εκτιμήσεις που δεν θα αποκλίνουν 

από νόμιμα και αντικειμενικά κριτήρια. 

 

Οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα να εφαρμοστεί το εγκεκριμένο σχέδιο για τη διάνοιξη 

οδού και η κατασκευή πεζοδρομίων για την ασφάλεια των πεζών και γενικά για λόγους εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών.  

 

Η αξιοποίηση του Δημόσιου χώρου είναι επιβεβλημένη για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τις 

καλύτερες ανθρωποκεντρικές εξυπηρετήσεις, την εξυγίανση και την ασφάλεια.  

Η εν λόγω μελέτη θα στοχεύει:  

 την ανάδειξη και πολεοδομική ένταξη των κοινόχρηστων χώρων στην δομή της πόλης. 

 την λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων ως κομμάτια της κοινωνικής ζωής.  

 την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας και της 

ελκυστικότητας της οδού. 
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   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

 

ΣΕΤΦΟ Α2 : ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Βασικός στόχος της διάνοιξης είναι η προστασία, αναβάθμιση και βελτίωση του τοπικού αστικού ιστού του Δήμου 

Αθηναίων, με την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου σύμφωνα με τις αρχές κατασκευής τεχνικού έργου για λόγους 

ανάπλασης, βελτίωσης και κυκλοφορίας του δρόμου.  

Αναλυτικά:  

Με την λειτουργική αναβάθμιση θα εξασφαλιστούν:  

 Η οδός θα διαμορφωθεί από οντιολησθηρό σκυρόδεμα λόγω της μεγάλης κλίσης (19%). 

 Tο εναπομείναν τμήμα δεν θα διανοιχτεί και θα παραμείνει ως φυσικό μέχρι το φρύδι του πρανούς.  

 Kατά τη διάνοιξη της οδού θα πρέπει να εκτελεστούν οι απαραίτητες καθαιρέσεις [όπου απαιτούνται] με τη 

σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.  

 H οδός θα κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών καθώς και για την κυκλοφορία οχημάτων και 

πεζών προς τις ιδιοκτησίες.  

 Θα τοποθετηθούν κράσπεδα και ρείθρα, θα κατασκευαστεί εκατέρωθεν τοιχίο αντιστήριξης παραπλεύρως με τις 

υπάρχουσες ιδιοκτησίες και θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια. 

 Σα πεζοδρόμια θα έχουν πλάτος 1,25 μ. (μαζί με το κράσπεδο) και θα διαμορφωθούν με σκαλοπάτια λόγω της 

μεγάλης κλίσης της οδού  προκειμένου να είναι ασφαλής η διέλευση των πεζών.  

 Σα πεζοδρόμια θα διαστρωθούν με αντιολισθηρές πλάκες πεζοδρομίου και το προβλεπόμενο πλάτος 

οδοστρώματος θα είναι 5,50 μ. βάση του με Α.Π.101137/15-04-2021 εγγράφου του Σμήματος Βιώσιμης 

Κινητικότητας της Δ/νσης χεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, λόγω του ότι ο δρόμος είναι πρακτικά 

αδιέξοδος. 

 Ο γεωμετρικός σχεδιασμός θα αποβλέπει στην εύρεση της αποδεκτά συμβιβαστικής λύσης, ώστε η χάραξη των 

οδών τεφανοπούλου και Γανυμήδους με παρόδια δόμηση να οδηγεί στην ομοιομορφία.  

 

Με την αισθητική αναβάθμιση θα επιδιωχτεί:  

 Να αποκτήσει η περιοχή ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα.  

 Να αναδειχθούν οι περιοχές κίνησης - στάσης πεζών.  

 Να αναβαθμιστεί μέσω της πρότασης για την κατασκευή της οδού η περιοχή και οι ιδιοκτήτες να έχουν 

απρόσκοπτη πρόσβαση προς τις ιδιοκτησίες τους  

 Παρόλο που με την παρούσα μελέτη γίνεται -κατά κύριο λόγο- αναφορά στην κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και στον 

γεωμετρικό σχεδιασμό της οδού τεφανοπούλου σε συναρμογή με την οδό Γανυμήδους ώστε να εξασφαλίζεται μία 

αρμονική και συνεχής χάραξη, συνυπολογίζονται κριτήρια όπως :  

− χωροταξικά,  

− πολεοδομικά,  

− διαμόρφωσης του οδικού χώρου,  

− οικονομίας κατά τη κατασκευή και τη λειτουργία της οδού,  

− προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και μέριμνας για το τοπίο,  

− ασφάλειας και άνεσης της μηχανοκίνητης και μη κυκλοφορίας,  

− υλοποίησης των απαιτήσεων της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, έτσι ώστε με τον ορισμό των βασικών στοιχείων μελέτης 

να επιτυγχάνεται μία συνολικά ισορροπημένη λύση. 
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ΣΕΤΦΟ Α3 : ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Η « ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΤ ΣΕΥΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ » ως εξειδίκευση του κωδικού 

7413.108 με τίτλο «Μελέτες Σεχνικών Έργων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων» θα περιλαμβάνει τη 

μελέτη διάνοιξης ως εξής: 

Σης μερικής διάνοιξης της οδού τεφανοπούλου του Δήμου Αθηναίων και την ορθή εφαρμογή των υψομέτρων της οδού 

Γανυμήδους στην προσαρμογή της με την οδό τεφανοπούλου καθώς και την συναρμογή των υψομέτρων των 

τεμνόμενων οδών για την απρόσκοπτη πρόσβαση των παρόδιων ιδιοκτητών.  

Αντικείμενο της συνολικής μελέτης αποτελούν και οι τοίχοι αντιστήριξης, ως βέλτιστος σχεδιασμός από άποψη ασφάλειας 

και οικονομίας των μέτρων αντιστήριξης του πρανούς και ως επιμέρους στοιχεία απαραίτητα για τη διάνοιξη σε 

συνδυασμό με τη δημιουργία ενιαίου καταστρώματος κλίσεως 19%.  

το σύνολο του αντικειμένου περιλαμβάνονται: 

τατική Μελέτη Διαδικασία μελέτης των τοίχων αντιστήριξης, διαστασιολόγηση εφαρμογή πλευρικών ωθήσεων των γαιών 

στο σχεδιασμό των τοίχων έλεγχο ευστάθειας, θεμελιώσεις, επιχώσεις ταξινόμηση μηχανισμών και γενικά μέτρα 

ασφαλείας 

Σοπογραφική Μελέτη μέσω αναγνώρισης της περιοχής μελέτης έως τις διαδικασίες βασικών χαράξεων στο πεδίο. 

Ανάλυση των υφιστάμενων στοιχείων του χώρου σε σύγκριση με το τοπογραφικό διάγραμμα και τις εγκεκριμένες 

υψομετρικές μελέτες υπολογίζοντας τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ακριβή αναπαράσταση των οδών επί του πεδίου 

ώστε η μελέτη να αποτελέσει ένα γεωμετρικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της πόλης έργο στο 

πλαίσιο ενός οργανωμένου οδικού δικτύου.  

 

Απαιτούνται οι εξής εγκρίσεις: 

1. Έγκριση της μελέτης από το Δήμο Αθηναίων 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

Για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών 

Για την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και τη συγκέντρωση τους σε φάκελο 

Για παροχή διευκρινίσεων στους αρμόδιους υπαλλήλους 

Διαθέσιμα στοιχεία :  

 Σο διαθέσιμο εγκεκριμένο και θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης χεδίου Πόλεως και Αστικού 

Περιβάλλοντος  

 Η υψομετρική μελέτη των εν λόγω οδών 

 Σο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο   

Οι μελετητικές εργασίες που απαιτούνται αφορούν στην πλήρη εκπόνηση των επιμέρους μελετών, οι οποίες θα 

στηρίζονται: 

τις γενικές αρχές πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού  

τις Προδιαγραφές Εκπόνησης Μελετών του Π.Δ. 696/74 και τον Οδηγό εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων 

(Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε., Ε38/ 2005], όπως ισχύουν 

την ΤΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 /7-12-2022 προδιαγραφές που εφαρμόζονται για τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των 

κοινοχρήστων χώρων των οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών για να εξυπηρετήσουν και άτομα με 

αναπηρία και οι σχετικές με αυτήν Εγκύκλιοι  

το νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ν.4067/12) και (ν. 4495/17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

τα ισχύοντα πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής. 

τα φυσικά και τεχνητά στοιχεία (μέσα και έξω από το μελετώμενο χώρο) που αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας της 

πόλης [ιστορική, πολιτιστική, βιομηχανική, αρχιτεκτονική, περιβαλλοντική, κλπ.). 

τις σχετικές αποφάσεις θεσμικών οργάνων του Δήμου και τις απόψεις της Διευθύνουσας Τπηρεσίας. 
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υγκεκριμένα στο πλαίσιο της σύμβασης για την υλοποίηση του αντικειμένου πρόκειται να εκπονηθούν οι παρακάτω 

μελέτες: 

 τατική Μελέτη (κατηγορία 08) 

 Σοπογραφική Μελέτη (κατηγορία 16) 

Η στατική μελέτη θα εκπονηθεί σε δυο (2) στάδια (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής θα εγκριθούν ενιαία) και θα 

περιλαμβάνει τον κατασκευαστικό σχεδιασμό της διάνοιξης της οδού , σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

 Η στατική μελέτη θα εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Δήμου και τις γνωμοδοτήσεις αρμοδίων 

φορέων και υπηρεσιών. 

 χεδιασμό μέτρων αντιστήριξης. 

 Προμέτρηση εργασιών και υλικών.  

Ως προς την τοπογραφική μελέτη ως συνοδευτική, θα εκπονηθούν διατομές και μηκοτομή με βάση τις εγκεκριμένες 

υψομετρικές μελέτες των εν λόγω οδών και την υψομετρική οριζοντιογραφία της υφιστάμενης κατάστασης, με σκοπό την 

υψομετρική ενημέρωση των οδών, κατά μήκος του άξονα αυτών, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που να 

αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές των οδών, των κρασπέδων και των κατωφλίων, προς εφαρμογή της ερυθράς τους. 

Παραδοτέα στοιχεία 

Θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εις τριπλούν. 

 

Ενδεικτικά, ως προς τα  παραδοτέα της μελέτης αναγράφονται τα εξής: 

ΣΑΣΙΚΗ  ΜΕΛΕΣΗ - ΣΕΤΦΗ - ΦΕΔΙΑ 

Σεχνική Περιγραφή η οποία πρέπει να δίνει πλήρη εικόνα με λεπτομερή ανάλυση των προς εκτέλεση εργασιών 

επεξηγώντας και συμπληρώνοντας τα σχέδια της μελέτης ώστε μαζί με αυτά να αποτελεί το πλήρες περιεχόμενο του προς 

εκτέλεση έργου και ταυτόχρονα το μέσον ελέγχου της εργασίας εκτέλεσης. 

Γενικά σχέδια χαράξεων και διαμορφώσεων και γενικά κατασκευαστικά σχέδια. 

χέδιο γενικής διάταξης ολόκληρου του αντικειμένου σε κατάλληλη κλίμακα. χέδια χαράξεων και διαμορφώσεων, σε 

κλίμακες ανάλογες του αντικειμένου. 

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια (τμηματικές κατόψεις, όψεις, τομές], σε κλίμακα 1:50, 1:20 και 1:10 ανάλογα με την κλίμακα 

του έργου. Κατασκευαστικές κατακόρυφες τομές, σε κλίμακα 1:20  ή1:10. 

χέδια διαμορφώσεων οδοστρώματος και πεζοδρομίου, σε κλίμακα 1:50, 1:20 και 1:10 ανάλογα με την κλίμακα του έργου, 

Ειδικά κατασκευαστικά σχέδια των τοίχων αντιστήριξης. 

Φαράξεις και κατασκευαστικά σχέδια κλιμάκων των πεζοδρομίων, σε κλίμακα 1:20. 

Αναπτύγματα σε κλίμακα 1:20 και κατασκευαστικά σχέδια ειδικών κατασκευών (π.χ. κιγκλιδώματα, στηθαία). 

Πίνακες και κατασκευαστικά σχέδια τυχόν προκατασκευασμένων στοιχείων κλπ. 

Οικοδομικές Λεπτομέρειες & Ειδικές Λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες όλων των ειδικών κατασκευών. 

Σο αντικείμενο μελέτης με χαρακτηριστικά τα γεωμετρικά στοιχεία των διαμορφώσεων, τις ειδικές κατασκευές, τις 

εγκαταστάσεις κλπ. Προμέτρηση με ομαδοποίηση εργασιών, σύμφωνα με τα σχέδια. 

Σις απαραίτητες μηκοτομές 

Σεύχος Τπολογισμών με την απαιτούμενη λεπτομέρεια ώστε όλα τα γεωμετρικά μεγέθη των στοιχείων κάθε εγκατάστασης 

να προσδιορίζονται. 

 

ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΗ  ΜΕΛΕΣΗ - ΣΕΤΦΗ - ΦΕΔΙΑ 

Διατομές και Μηκοτομές 

Η παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων διατομών και μηκοτομών και όλων των στοιχείων μετρήσεων και 

υπολογισμών σε αναλογική (εκτυπώσεις σε κλίμακα 1:200) και ψηφιακή διανυσματική μορφή (dwg/doc/xls).  

 

Φρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελετών: Η συνολική προθεσμία για τη περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης κατά το 

άρθρο 184 του Ν.4412/2016 είναι εκατόν είκοσι (120)ημέρες. Ο καθαρός χρόνος μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το 

σύνολο του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης είναι ενενήντα (90) ημέρες. 
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ΣΕΤΦΟ Α4 : ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 

ύμφωνα με το άρθρο 53, παρ.8, παρ. δ του ν.4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης υπολογίζεται 

βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Σεχνικών Τπηρεσιών, που εγκρίνεται με απόφαση του 

Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, νυν Τποδομών & Μεταφορών.  

 

Ο ισχύον Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών εγκρίθηκε με την Απόφαση του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών με 

αριθμ. ΔΝγ/32129/ΥΝ 466/20-07-2017 (Β΄ 2519) και τροποποιήθηκε με την Απόφαση αριθμ. ΔΝγ/οικ.56023/ΥΝ466/02-

08-2017 (Β’ 2724).  

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας 

(ανθρωποημέρα) σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Τπηρεσιών και 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53, παρ.8 του Ν.4412/2016:  

α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ,  

β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ,  

γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,  

όπου τκ είναι ο συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού.  

Για το 2024 σύμφωνα με το με Α.Π.:Δ11/91366 /28-03-2024 & ΑΔΑ:ΡΞΙΣ465ΦΘΞ-ΙΤ5“Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) 

του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2024”,η τιμή του συντελεστή τκ είναι τκ = 1,399. 

ύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του Κανονισμού, στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων 

και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του επιστήμονα. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

ίδιο άρθρο, η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση είκοσι δύο (22) ανθρωποημερών. Με βάση τα 

παραπάνω, η τιμή μονάδας ανθρωποημέρας ανά κατηγορία επιστημόνων διαμορφώνεται ως εξής:  

α. Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ = 300*1,399 = 419,70 €  

β. Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ = 450*1,399 =629,55 €  

γ. Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ = 600*1,399 =839,40 €  

 

Για την προεκτίμηση της αμοιβής της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 

ποσοτικά στοιχεία:  

 

Από τη φύση του και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.3, περίπτωση10 του Ν.4412/2016, το φυσικό αντικείμενο της 

παρούσας σύμβασης μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά αποκλειστικά βάσει των μονάδων του χρόνου που απαιτούνται για 

την εκτέλεση του. Κατά συνέπεια και κατ' εφαρμογή του ισχύοντα Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 

Τπηρεσιών, για την εκτίμηση της αξίας της σύμβασης (προεκτιμώμενη αμοιβή) θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 

κατηγορίες του επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση της και ο χρόνος απασχόλησης 

τους ανά ανθρωποημέρα.  

 

Η σύμβαση εμπίπτει στην κατηγορία μελετών του άρθρου 2, παρ. 3, περίπτωση 15 του Ν.4412/2016 καθώς και της 

κατηγορίας μελετών του ίδιου άρθρου.  

 

Η ομάδα μελέτης ή ο μελετητής  θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

- Για κατηγορία μελέτης "08 – ΣΑΣΙΚΕ  ΜΕΛΕΣΕ" έναν επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη. 

- Για κατηγορία μελέτης "16 – ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ  ΜΕΛΕΣΕ" έναν επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη. 

 

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης της ομάδας μελέτης ή του μελετητή εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται σε 64,88 

ανθρωποημέρες (βλ. Πίνακα 1).  

 

Διευκρινίζεται ότι η προσέγγιση του χρόνου απασχόλησης και της σχετικής αμοιβής των επιστημόνων 

(μελετητών/μελετητριών) είναι ενδεικτική.  
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Πίνακας 1. Εκτίμηση ανθρωποημερών απασχόλησης ανά μελετητική κατηγορία 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΟΤ ΠΣΤΦΙΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

08 - τατικές  Μελέτες 59,44 

16 - Σοπογραφικές Μελέτες 5,44 

ΤΝΟΛΟ 64,88 

ε προσέγγιση εκατοστού. 

 

Κατά τον υπολογισμό και για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ακρίβειας λαμβάνεται ορθότητα προσέγγισης μέχρι του 

πέμπτου δεκαδικού ψηφίου ως κάτωθι: 

 
 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕ  ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΑΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ  Σουλάχιστον 

5  ώρες           419,70 €  59,43747       24.945,91 €  

ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ  Σουλάχιστον 

2,5 ώρες          209,85 €  5,43747         1.141,05 €  

ΜΕΡΙΟΚΟ ΤΝΟΛΟ  
            26.086,96 €  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ  
  15%           3.913,04 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
            30.000,00 €  

ΥΠΑ  
  24%           7.200,00 €  

ΤΝΟΛΟ 
    64,87494       37.200,00 €  

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται στον Πίνακα 2 λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση απαιτείται 3 να ανατεθεί 

σε επιστήμονες (μελετητές/μελετήτριες) όπως αναλύεται στο σημείο 3 της παρ. 3 ανωτέρω, καθώς και ότι ο συνολικός 

χρόνος απασχόλησης εκτιμάται σε 64,88 ανθρωποημέρες και επιμερίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Επιπλέον, 

σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ.8, περ. α' του Ν.4412/2016, στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται 

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες. την ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το 

σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για 

απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας 

για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών.  

 

Πίνακας 2. Τπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής ανά κατηγορία επιστημόνων 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ  ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΦΡΟΝΟ 

ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

ΑΝΘΡΩΠΟ-ΗΜΕΡΕ (Α-Η)  

ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ € 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑ  

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ €  

Απασχόληση επιστημόνων 

εμπειρίας μέχρι 10 έτη 

 

59,44 419,70 24.945,91 

Απασχόληση επιστημόνων 

εμπειρίας μέχρι 10 έτη 

 

5,44 
209,85 = 419,70/2* 

1.141,05 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (χωρίς ΥΠΑ)  26.086,96 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΕ ΔΑΠΑΝΕ (15%)  3.913,04 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΩΡΙ ΥΠΑ) 30.000,00 

ΥΠΑ (24%)  7.200,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΕ ΥΠΑ)  37.200,00 

ε προσέγγιση εκατοστού. 

*Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων 

αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. την ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο 

των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών για την εκτέλεση της μελέτης. 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανά κατηγορία μελέτης υπολογίζεται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Τπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής ανά κατηγορία μελετών 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΟ-ΗΜΕΡΕ (Α-Η)  ΗΜΕΡΗΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ € 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑ  

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ €  

    

08 - τατικές Μελέτες 

 

59,44 (Α-Η)  

μέχρι των 10 ετών 

 

419,70 24.945,91 

16 – Σοπογραφικές Μελέτες 5,44 (Α-Η)  

μέχρι των 10 ετών 

209,85 1.141,05 

    

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (χωρίς ΥΠΑ)  26.086,96 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΕ ΔΑΠΑΝΕ (15%)  3.913,04 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΩΡΙ ΥΠΑ) 30.000,00 

ΥΠΑ (24%)  7.200,00 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΕ ΥΠΑ)  37.200,00 

ε προσέγγιση εκατοστού. 

Κατά τον υπολογισμό και για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ακρίβειας λαμβάνεται  ορθότητα προσέγγισης  μέχρι του 

πέμπτου δεκαδικού ψηφίου. 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ ( .Τ.) 

Άρθρο 1.   ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1  Ορισμοί, υντομογραφίες και  Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις  παρενθέσεις)  

Αναθέτουσα αρχή:  της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων 

Κύριος του έργου (ΚτΕ): είναι  ο Δήμος Αθηναίων 

Εργοδότης: Δήμος Αθηναίων 

Ανάδοχος:  Ο  οικονομικός  φορέας  ή  η  ένωση  οικονομικών  φορέων  στον  οποίο ανατίθεται από τον εργοδότη με 

απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.  

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): είναι η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων  άρθρο 2 παραγραφος 2 εδαφιο 3 του 

Ν.4412/2016 “…ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή  το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που 

εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα 

τροποποίησης των όρων της σύμβασης…”, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 5013/2023 (ΥΕΚ 12/τΑ/19.01.2023) 

και στο Νόμο 5027/2023 (ΥΕΚ 43/τΑ/02.03.2023) και ότι ισχύει για την Απευθείας Ανάθεση  

Διευθύνουσα Τπηρεσία (Δ.Τ.): η Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Φώρων του Δήμου Αθηναίων. 

Οικονομικό Αντικείμενο της  ύμβασης ή αξία της ύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη ύμβαση Αμοιβή του αναδόχου.  

ύμβαση :Σο σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή 

του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα  τεύχη, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το 

σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

υμβατικά Σεύχη: Σο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα 

οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της .Τ..  

 Έγγραφα σύμβασης: Σα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2  του ν. 

4412/2016 είναι τα ακόλουθα: 

α) η Απόφαση Δημάρχου 

β) ο Υάκελος Δημόσιας ύμβασης Μελέτης [3 Τποφάκελοι] στον οποίο περιλαμβάνεται και  το παρόν τεύχος της 

υγγραφής Τποχρεώσεων (.Τ.), 

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  

δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των 

ανωτέρω. 

1.2 υγγραφή Τποχρεώσεων (Τ) 

Η παρούσα .Τ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του αναδόχου. Σα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στην Απόφαση Δημάρχου 

για την απευθείας Ανάθεση. 

1.3 ειρά ισχύος υμβατικών Σευχών 

Σα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της ύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:  

υμφωνητικό 

Απόφαση Δημάρχου και Υάκελος Δημόσιας ύμβασης Μελέτης 

Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)  

Σα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. ε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα 

συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό. 

Άρθρο 2  ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1 Σόπος και  χρόνος  

2.1.1 Σόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Τ. και 

επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις,   να   παρέχει   γραπτές   ή   προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 

υπηρεσίες αυτές, να συντάσσει Εκθέσεις επί ειδικότερων ζητημάτων με τις απόψεις του και προτάσεις προς επίλυση 

ζητημάτων όταν του ζητηθεί, να συμμετέχει σε επισκέψεις  στην  περιοχή  που  προβλέπεται  να  κατασκευαστούν  τα  έργα 

και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.  

2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, 
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καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σο ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει 

για λογαριασμό του Εργοδότη το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις όργανο. ύμφωνα με τα αποφαινόμενα όργανα, 

ορίζεται το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του εργοδότη, π.χ. η Προϊσταμένη Αρχή,  η Αναθέτουσα Αρχή ή 

εκπρόσωπός της.  

2.1.3 υμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της 

σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην Πρόσκληση και όπως αυτός ενδεχομένως θα τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις 

ανάγκες εξέλιξης του έργου. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης, με την επομένη της υπογραφής 

του συμφωνητικού και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗ αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης.  

2.1.4 Σα μελετητικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης, θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 

ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή του υμφωνητικού- [καθαρός χρόνος] και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις 

για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. υνολικός χρόνος εκατόν είκοσι (120)ημέρες.  

2.1.5 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης των ενεργειών του Αναδόχου ή ο χρόνος υποβολής, χωρίς ευθύνη του, 

και χωρίς να αναφέρεται στον Υάκελο της Απευθείας Ανάθεσης δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς 

τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του 

Ν.4412/2016. Συχόν καθυστέρηση ή διακοπή της μελέτης δεν επιφέρει αύξηση του συμβατικού τιμήματος. 

2.1.6  ε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. το 

χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι παροχής των μελετών και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε 

δραστηριότητας, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. 

 

2.2 Εκπρόσωποι του  αναδόχου  

2.2.1 Σο υμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 

διαγωνιζομένου (βλ. αρθρ 96 παρ. 6 και 7 του Νόμου 4412/2016) ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 

συμβατικών τευχών. 

2.2.2 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. ε περίπτωση 

αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Τπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης 

θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Τπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα 

(Ν.4412/2016, άρθρο 182, παρ.4). 

Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Τπηρεσίας και αποδέχεται 

το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. 

Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας 

Τπηρεσίας. τον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο 

ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία 

αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Τπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από 

τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς 

τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Τπηρεσίας 

(Ν.4412/2016, άρθρο 182, παρ.5).  

2.2.3  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το 

οποίο εξουσιοδοτείται να ενεργεί κατ΄ εντολή του και να τον εκπροσωπεί σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την 

σύμβαση και να διευθετεί για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με την σύμβαση και να 

συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της 

σύμβασης. 

2.3  Επίβλεψη της ύμβασης  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των 

εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του 

ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα 

προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Σεκμαίρεται ότι η Δ.Τ 

.αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.  
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3.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας του. Η Δ.Τ. 

ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει 

τουλάχιστον ίσης εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός 

να κριθεί έκπτωτος, (άρθρο 188 παρ. 3 και 191 του ν. 4412/2016). Για λόγους οι οποίοι δεν συντρέχουν ή δεν έχουν 

συντελεστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως πτώχευση, διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών, θάνατος, 

ανικανότητα για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2, του 

άρθ. 195 τουΝ.4412/2016, όπως ισχύει. 

3.3 Σο επιστημονικό προσωπικό του αναδόχου ταξινομείται σε διακριτά επίπεδα από άποψη εμπειρίας σε συναφείς 

έρευνες και μελέτες και για τις ειδικότητες που αναφέρονται στην Πρόσκληση και στο Σεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής. 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

4.1 Αμοιβή του αναδόχου  

υμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι  το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.   

4.2 Σα στοιχεία της  αμοιβής του  αναδόχου  

4.2.1  Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών, όπως οι κατηγορίες  

προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης 

ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Νόμου.  

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και 

εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-7 του άρθρου 187 του Νόμου.  

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την 

είσπραξή του: 

I. Σιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Τ.. 

II. Αποδεικτικό Υορολογικής Ενημερότητας 

III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων 

των μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ *αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό 

απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι :  

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα 

Σαμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Τγειονομικής Περίθαλψης και υντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, 

όπως τα ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ κλπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Υόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον 

ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα 

του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Νόμου 4412/2016. 

 4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα 

μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της 

παρούσας .Τ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των 

εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα (παρ. 4.1). Δεν 

αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής. Αναθεώρηση των τιμών μονάδος της οικονομικής 

προσφοράς του αναδόχου ή της ορισθείσας κατ’ αποκοπήν αμοιβής δεν θα ισχύσει παρά μόνο στις περιπτώσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 186 του ν.4412/2016. 

 4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τις υπολειπόμενες 

υπηρεσίες, κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016. 

 4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Ν.4412/16. 

4.3 Νόμισμα αμοιβής Μελετητή 
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Σα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα 

είναι εκπεφρασμένα σε ΕΤΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο5 - ΕΓΓΤΗΕΙ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή της ύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 72 

του Νόμου 4412/2016, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης εκτός ΥΠΑ. 

5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Σράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

ύμβασης, κατά το άρθρο 72 του Νόμου 4412/16. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ. 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή 

εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της ύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που 

προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, 

ή αναλόγου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την 

εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη 

του αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των 

εγγυήσεων. 

Άρθρο6 - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

6.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των υπηρεσιών της σύμβασης, 

βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Νόμου 4412/16, ως ακολούθως: 

I. Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης μέχρι του 20% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα 

καθυστέρησης ίση με 10% της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης η οποία προκύπτει με διαίρεση της συμβατικής 

αμοιβής με τον καθαρό χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 184 του Νόμου 4412/16, υπολογιζόμενο σε 

ημερολογιακές ημέρες. 

II. Για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης πέραν του 20% και μέχρι του 30% αυτής, ποινική ρήτρα ανά 

ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής υπολογιζόμενης ως ανωτέρω. 

III. Για υπέρβαση μεγαλύτερη του 1/3 του καθαρού χρόνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους όρους και 

τη διαδικασία του άρθρου 191 του Νόμου 4412/16. 

6.2 Σο σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που 

αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και επιστρέφονται με αιτιολογημένη 

απόφαση της Δ.Τ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του. 

6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Τπηρεσίας και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. 

Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής 

ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή. 

Άρθρο 7 ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι 

αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της ύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤΑΝΑΔΟΦΟΤ  

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

 8.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται 

στο Σεύχος τεχνικών δεδομένων που συνοδεύει την Πρόσκληση με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και 

αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη ύμβαση. 

 8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, 

υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη ύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, 

απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 
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 8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, 

που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σε αυτόν. 

 8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 

και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον 

εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να 

ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του αναδόχου. 

8.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Τποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του 

που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 του Νόμου 4412/16. Η 

υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α. μετά από γνώμη του αρμοδίου Σεχνικού 

υμβουλίου. 

8.4 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 

και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

τους. 

8.5 Κυριότητα χεδίων και Εγγράφων 

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες 

του) στα πλαίσια εκτέλεσης της ύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των 

νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που 

προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της ύμβασης. 

8.5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία σε έντυπη μορφή και με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 

υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση/ διαχείρισή τους σύμφωνα 

με όσα αναλυτικότερα περιγράφονται στο Σεύχος τεχνικών δεδομένων . 

8.6 Σεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Τπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό 

Τπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / 

καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

τον τύπο του Ηλεκτρονικού Τπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

την  ονομασία και τον τύπο του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 

σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης 

των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με κλασσικές μεθόδους ή με άλλα 

προγράμματα. 

8.7 Κυριότητα και Φρήση λογισμικού του Αναδόχου 

8.7.1 Σα προγράμματα  Ηλεκτρονικού Τπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του 

ζητηθεί. 

8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα 

χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Σεχνικό Αντικείμενο 

της παρούσας ύμβασης. 

8.8 Υορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες 

διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις κα ενδεικτικά: 

την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία (ΔΟΤ) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος, Υ.Π.Α. κλπ., * την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,* την 

πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των 

εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.  
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8.8.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του Αναδόχου, 

αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις 

αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Τπηρεσίες. 

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα 

απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Σύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή 

έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Σύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

8.11 Αλληλογραφία του Μελετητή με τον Εργοδότη 

Σα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ’ αρχήν με 

email τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι 

συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο9 - ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤΕΡΓΟΔΟΣΗ 

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη 

ύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

 9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της 

παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2. 

 

Άρθρο 10 ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ 

10.1Καλόπιστη εφαρμογή της ύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά 

τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση 

οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο και την παρούσα (άρθρο12). 

10.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα υμβατικά Σεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

10.2.1 Σα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. ε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα 

συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που 

ορίζεται στην παρ. 1.3 της παρούσας. 

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των υμβατικών Σευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο 

δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη 

μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς 

τους. 

10.3 Ανωτέρα  βία 

10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και 

αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται 

να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά 

παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Σο παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των 

περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή 

αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 

αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της ύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους 

του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη 

ύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο 

ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου. 
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Άρθρο 11 ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

11.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., 

όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Νόμου 4412/16.Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η 

σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για 

υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας. 

11.2 Διάλυση της σύμβασης 

11.2.1  Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη ύμβαση, με αποζημίωση του αναδόχου. 

11.2.2 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου για 

διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι 

λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. 

Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 190 του Νόμου 4412/16. 

11.2.3 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των 

συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό 

των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης 

υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 

11.2.4 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης της 

σύμβασης κατά το άρθρο 192 του νόμου 4412/16. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές 

περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Νόμου 4412/16. ε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο 

άρθρο αυτό διαδικασία. 

11.2.5 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης, 

και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. την περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών 

προθεσμιών. 

11.2.6 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει την 

ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση 

των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση 

συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για την 

ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Νόμου 

4412/16 διαδικασία. 

11.2.7 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον 

από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική 

συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 192 του 

Νόμου4412/16. 

11.3 Λύση της ύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την ύμβαση εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση 

του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Νόμου 4412/16, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 

Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α. 

11.4 Λήξη της ύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της ύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται από την Δ.Τ. 

όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο, όπως αναλυτικά ορίζονται στο Σεύχος Σεχνικών 

Δεδομένων, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η 

παραλαβή γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της παρούσας .Τ., μετά την έκδοση της βεβαίωσης 

περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 12 - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο Νόμο 4412/16. Η 

διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της ύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο 

Νόμο. Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ 
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μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται 

στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση. Αν, παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, 

ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις 

σχετικές διατάξεις του νόμου. 

Άρθρο 13 ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

13.1 Νομοθεσία 

Η ύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην Πρόσκληση και όπως 

γενικότερα ισχύει. 

13.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

13.2.1 Η ύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών 

ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της ύμβασης 

απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος 

που θα βαρύνει τον ίδιο. Εφόσον απαιτηθεί, τα παραδοτέα μπορεί να υποβάλλονται στα αγγλικά και στα ελληνικά, αν 

απαιτείται, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου καθώς η σχετική δαπάνη θεωρείται ανοιγμένη στην προσφορά 

του. 

13.2.3 ε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή 

γλώσσα. 

Άρθρο 14.ΦΕΕΙ ΣΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος συναλλάσσεται με τους τρίτους με το δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό και κατά συνέπεια η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως ενδεικτικά και όχι 

αποκλειστικά των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων του, έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση της Τπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να ενεργεί πράξεις στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής και γενικά να τη δεσμεύει έναντι 

τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρέχει στον 

Ανάδοχο εντολή ή πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που σχετίζονται με την Τπηρεσία. Η ως 

άνω εντολή ή πληρεξουσιότητα θα παρέχεται και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο αρμοδίου οργάνου 

της Αναθέτουσας Αρχής. υμφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν συνδέεται με την Αναθέτουσα Αρχή με 

σχέση αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας, συμφωνεί δε ο Ανάδοχος ότι δεν θα παραπλανήσει οποιονδήποτε με 

τρόπο που να του δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι του έχει παρασχεθεί τέτοια εξουσία από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Άρθρο 15. ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ  

Σον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.. Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους της 

κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 

καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.. Ε..Η.ΔΗ.., σύμφωνα με το 

άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Κατισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 129 έως και 133 & 182 έως και 199 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 

και ισχύει καθώς και κάθε άλλου γενικού ή ειδικού όρου που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας υγγραφής Τποχρεώσεων. Σα 

άρθρα της .Τ. στην οποία περιγράφονται οι όροι, βάσει των οποίων, θα πρέπει να εκτελεστεί από τον ανάδοχο η Μελέτη, σε συνδυασμό 

με τους όρους των λοιπών τευχών πρόσκλησης και των στοιχείων του Υακέλου της Μελέτης θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατοί με την 

ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ι ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Άρθρο 129 - υμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία  

Άρθρο 130 - Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

Άρθρο 131 - Τπεργολαβία (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

Άρθρο 132 - Σροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

Άρθρο 133 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

 ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ KAI ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΥΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#chapter_I_B_I
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art129
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art130
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art131
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art133
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#title_I_B_II_2
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ΣΜΗΜΑ Ι ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ  

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΗ – ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Άρθρο 182 - Τπογραφή της ύμβασης  

Άρθρο 183 - Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος επίβλεψη και παρακολούθηση - Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 183A - Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη  

Άρθρο 184 - Προθεσμίες - Φρονοδιάγραμμα  

Άρθρο 185 - Ποινικές ρήτρες  

Άρθρο 186 - Σροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Άρθρο 187 - Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου  

Άρθρο 188 - Τποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας  

Άρθρο 189 - Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης - Εξουσιοδοτική διάταξη 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 ΔΙΟΙΚΗΗ – ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Άρθρο 190 - Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης  

Άρθρο 191 - Έκπτωση του αναδόχου  

Άρθρο 192 - Διάλυση της σύμβασης  

Άρθρο 193 - Ματαίωση της διάλυσης  

Άρθρο 194 - Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης  

Άρθρο 195 - Τποκατάσταση του αναδόχου 

ΣΜΗΜΑ ΙΙ ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΝΑΥΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 196 - Σεχνικές προδιαγραφές  

Άρθρο 197 - Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων  

Άρθρο 198 - Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών - Εξουσιοδοτική διάταξη  

Άρθρο 199 - Ειδικές ρυθμίσεις 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΕΛΕΣΩΝ, 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΩΝ ΦΩΡΩΝ 

 

 

ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΕΞΑ  

ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΥΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΕΗ 

ΑΡΦΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΕΟΥΤΣΟΤ 

ΑΡΦΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#section_I_B_II_2_I
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#unit_I_B_II_2_I_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art182
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art183
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art183a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art184
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art185
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art186
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art187
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art188
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art189
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#unit_I_B_II_2_I_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art190
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art191
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art192
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art193
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art194
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art195
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#section_I_B_II_2_II
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art196
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art197
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art198
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art199
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   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΩΝ ΦΩΡΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ, ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

ΜΕΛΕΣΗ: «ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΤ ΣΕΥΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 7413.108 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 (για την ανάθεση μελέτης)-(άρθρο 95, παρ. 3) 

 

Σης επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

με έδρα τ……………………………… οδός ………………..………………………………αριθμ…………τ.κ. …………………τηλ. ……………………. 

email…………………………........................................................................................................................................................................ 

 

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

  

Αφού έλαβα γνώση της Απόφασης Δημάρχου – Απευθείας Ανάθεση της μελέτης  που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 

στοιχείων/ τευχών του Υακέλου της Δημόσιας ύμβασης Μελέτης , υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκπόνηση της μελέτης με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών. 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 1 
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   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

Αθήνα, ……../……./2024 

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ 

 

 (Τπογραφή & φραγίδα) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (σε ευρώ) 

Α/Α 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ 

 

ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

Προσφερόμενο ΠΟΟΣΟ 

Έκπτωσης επί τοις εκατό 

(Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 

ΠΟΟΣΟ 

Έκπτωσης % 

(Αριθμητικώς) 

 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

1 
τατική Μελέτη 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 08 
 24.945,91 €    

2 
Σοπογραφική Μελέτη 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 16 
1.141,05 €    

3 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΣΗ (μ) 26.086,96 €  

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ  ΣΙΜΗ 

(π) 

 

4 

ΜΕΗ ΣΕΚΜΑΡΣΗ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

ΣΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (Εμ) 

Εμ=(μ-π)/μ 

   

 

5 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΕ ΔΑΠΑΝΕ (Αμ) 3.913,04 €  (Απ) = (Εμ)x(Αμ)  

6 ΤΝΟΛΟ (προ ΥΠΑ) 30.000,00 €  () = (π) + (Απ)  

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 2 

 




