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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Α.Π.:126141/28-04-2023 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  Βαθμό̋ Ασφαλεία̋: Αδιαβάθμητο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ                    Βαθμό̋ Προτεραιότητα̋: Επείγον 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ                  Χρόνο̋ διατήρηση̋: Πενταετία 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ      
Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου  9     ΑΚΡΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ταχ. Κώδικα̋: 10438 

Πληροφορίε̋: Αικατερίνη Μπαρμπαρή 

Τηλέφωνο: 213 20 82 919 

Email:a.mparmpari@athens.gr 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 

Έχοντα̋ υπόψη: 
1. την υπ’ αριθμ. 270/11-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ00ΕΩ6Μ-Λ7Ψ) πράξη Ο.Ε. του Δήμου Αθηναίων περί κατάρτιση̋ 

όρων, έγκριση̋ τεύχου̋ διακήρυξη̋, τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού Επιτροπή̋ Διενέργεια̋ & 
Αξιολόγηση̋ Προσφορών τη̋ ηλεκτρονική̋ ανοικτή̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ άνω των 
ορίων με κριτήριο ανάθεση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμή̋, για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων 
εκτιμώμενη̋ αξία̋ 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

2. το άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική τη̋ αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ 

Διοίκηση̋-Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», 
3. του̋ εγκριθέντε̋ με την ανωτέρω πράξη όρου̋ και Παραρτήματα τη̋ σχετική̋ Διακήρυξη̋ τη̋ Ο.Ε., τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ παρούσα̋, 
4. το Θεσμικό και Ειδικό Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση τη̋ προκηρυσσόμενη̋ 

σύμβαση̋ άνω των ορίων, όπω̋ αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 τη̋ διακήρυξη̋. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ  Σ Σ Ε Ι  
 

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεση̋ την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋, για την παροχή υπηρεσιών 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» για τι̋ ανάγκε̋ 

τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων εκτιμώμενη̋ αξία̋ 300.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (241.935,48€ άνευ ΦΠΑ), με του̋ παρακάτω όρου̋: 
 

1. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ - Διάρκεια σύμβαση̋ 

 

1.1. Αντικείμενο τη̋ Σύμβαση̋ είναι η παροχή υπηρεσιών για την: 

 α) η προληπτική (τακτική) συντήρηση̋ ανελκυστήρων/αναβατορίων του Δήμου Αθηναίων (Πίνακα̋ 1, 

Παράρτημα Α’), 

 β) η επισκευαστική συντήρηση αυτών (επισκευή βλαβών) μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών / 

εξαρτημάτων / υλικών για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, αστοχιών και δυσλειτουργιών που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋, 
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 γ) η συμμόρφωση αυτών (υπηρεσίε̋ εξειδικευμένου τεχνίτη μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών / 

εξαρτημάτων / υλικών) σύμφωνα με τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ κοινοποιημένου φορέα πιστοποίηση̋ 

(όπου υπάρχουν) και 

 δ) η έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού ή περιοδικού ή έκτακτου Ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα στου̋ 

ανελκυστήρε̋ / αναβατόρια κτιρίων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τι̋ Τεχνικέ̋ Περιγραφέ̋ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων, 42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 

και θα υλοποιηθεί σε βάρο̋ του Κ.Α. 6261.032 «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου 

Αθηναίων» για τα έτη 2023,2024,2025,2026. 

1.2. Χρόνο̋ έναρξη̋ ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται η ημερομηνία ανάρτηση̋ του υπογεγραμμένου από τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 11 τη̋ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

Η ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋, θα ανακοινωθεί εγγράφω̋ στον ανάδοχο 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρε̋ πριν από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) του 

Δήμου. 

Η χρονική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ είναι τριάντα έξι (36) μήνε̋ από την ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ 

αυτή̋  

 

2. Κριτήριο ανάθεση̋ 

 

Κριτήριο ανάθεση̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμή̋ και 

η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη μελέτη τη̋ αρμόδια̋ 

υπηρεσία̋ και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα θα είναι για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού, αφού 

σύμφωνα με το ΦΕΚ/2604/Β/22.12.2008 η επισκευή και λοιπέ̋ εργασίε̋ σε ανελκυστήρε̋ δεν μπορούν να 

αναθέτουν σε άλλα πρόσωπα εκτό̋ του υπεύθυνου συντηρητή και για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση, 

προγραμματισμό̋, συντονισμό̋  και έλεγχο̋ των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ είναι 

συναφεί̋ και πολυπληθεί̋. 

3. Εκτιμώμενη αξία σύμβαση̋ –Χρηματοδότηση 

 

3.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβαση̋ 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (58.064,52€) 

 

3.2 Χρηματοδότηση τη̋ σύμβαση̋ 

Φορέα̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ παρούση̋ σύμβαση̋ ο Δήμο̋ Αθηναίων. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 6261.032 «Συντήρηση και πιστοποίηση 
ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» Φ.30, σύμφωνα με: 

- Την υπ’ αριθμ. 284734/17-10-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011577669 2022-11-10) Αίτηση έκδοση̋ Απόφαση̋ 

Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ και Δέσμευση διάθεση̋ πίστωση̋ για το οικονομικό έτο̋ 2022, 2023, 2024 και 

2025 

- Την υπ’ αριθμ. 300413/31-10-2022 ΑΔΑ: 607ΥΩ6Μ-6Ξ7 και ΑΔΑΜ: 22REQ011577811 2022-11-10) 

Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ και δέσμευση πίστωση̋ ποσού 5.000,00€ για την αντιμετώπιση τη̋ 

δαπάνη̋ εκτέλεση̋ του έργου "Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου 

Αθηναίων" συν. Ποσού 300.000,00€ ω̋ εξή̋: 5.000€ στο ο.ε. 2022 & δέσμευση ποσών 20.000€ για το 

ο.ε. 2023, 150.000€ για το ο.ε. 2024 & 125.000€ για το ο.ε. 2025. 
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- Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 40925/09.02.2023 (ΑΔΑ:ΨΣΘΓΩ6Μ-218 και ΑΔΑΜ: 23REQ012273945 2023-10-

03) Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ 20.000,00 € για την πληρωμή ισόποση̋ δαπάνη̋ σε βάρο̋ τη̋ 

πίστωση̋ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτο̋ 2023 Φορέα̋ 30, Δ/ΝΣΗ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - 34 Κ.Α 6261.032 «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του 

Δήμου Αθηναίων» για την συνέχιση τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ που βρίσκεται σε εξέλιξη και 

συμπληρωματικά δεσμεύεται το ποσό των 5.000,00 € για το οικ. έτο̋ 2026. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ δίνονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τη̋ διακήρυξη̋.  
 

4. Είδο̋ διαδικασία̋ – Τόπο̋ και Χρόνο̋ διενέργεια̋ τη̋ διαδικασία̋ 

 

Ο διαγωνισμό̋ θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία τη̋ παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 
χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τη̋ 
διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του συστήματο̋, ύστερα από το χρονικό διάστημα των σαράντα 

(40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονική̋ αποστολή̋ του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξη̋ στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Επιτόπια επίσκεψη 

Ο κάθε διαγωνιζόμενο̋ θα πρέπει να επισκεφθεί του̋ ανελκυστήρε̋ προκειμένου να λάβει γνώση του 

αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ προτού καταθέσει την προσφορά του και να δηλώσει στην προσφορά του ρητώ̋ ότι 

έλαβε γνώση του αντικειμένου τη̋ παρούση̋. Χορήγηση άδεια̋ επίσκεψη̋ στι̋ εγκαταστάσει̋ των 

Ανελκυστήρων στα κτίρια του Δήμου Αθηναίων θα δίνεται από την Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋. 

Τηλ. επικοινωνία̋: 210-3721551 & 210-3721540, e-mail: k.karamanos@athens.gr & 

d.ktiriakis.ypodomis@athens.gr . 

 

Οι ημερομηνίε̋ έναρξη̋ και λήξη̋ υποβολή̋ προσφορών καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

25/04/2023 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
189546 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01/05/2023, ώρα 10.00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

05/06/2023, ώρα 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 
28/04/2023 

 

Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋ δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολή̋ προσφορά̋ 
στο Σύστημα. 
 

Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματο̋ 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 τη̋ 
ΥΑ 56902/215 “Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016. 
Η διαδικασία αποσφράγιση̋ των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋: 
http://www.promitheus.gov.gr/ του ω̋ άνω Συστήματο̋, μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών. 
 

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί σύμφωνα με του̋ όρου̋ που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ω̋ και τα 
Παραρτήματά τη̋, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρο̋: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  …………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  …………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  ………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

……………
…… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ …………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ……………
…… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ……………
…… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλου̋ 
του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του 
(συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο 
εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋. 
 

5. Παροχή διευκρινίσεων  

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχή̋ διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο 
δέκα (10) ημέρε̋ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από 
τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ το αργότερο έξι (6) ημέρε̋ πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.3 τη̋ 
διακήρυξη̋. 
 

6. Δημοσιότητα 

 

Γνωστοποίηση τη̋ Προκήρυξη̋ υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ θα αποσταλεί 
με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋. 
Το Τυποποιημένο Έντυπο τη̋ Προκήρυξη̋ σύμβαση̋ θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Η παρούσα Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπω̋ προβλέπεται στην περίπτωση 16 τη̋ παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 
Το πλήρε̋ κείμενο τη̋ Διακήρυξη̋, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου, θα καταχωριστεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα τη̋ Αναθέτουσα̋ 
Αρχή̋ στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofathens.gr/ στην διαδρομή: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
Το πλήρε̋ κείμενο τη̋ Διακήρυξη̋ με τα Παραρτήματα και κάθε συμπληρωματικό έγγραφο θα αναρτηθούν και 
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr/  
 

7. Δικαίωμα και Προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ 

 

Δικαίωμα συμμετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτο̋-μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, 
β) κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματο̋ I τη̋ ω̋ άνω Συμφωνία̋, καθώ̋ και  
δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν συνάψει διμερεί̋ 
ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων. 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματο̋ I τη̋ ΣΔΣ, καθώ̋ και τι̋ λοιπέ̋ διεθνεί̋ συμφωνίε̋ από τι̋ 
οποίε̋ δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και 
του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ των χωρών που έχουν υπογράψει τι̋ εν λόγω συμφωνίε̋ μεταχείριση εξίσου 
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ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ 
τη̋ Ένωση̋1

. 

Οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ω̋ μέλο̋ ένωση̋. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφορά̋. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τι̋ ενώσει̋ οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον του̋ ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 
περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 
Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι τη̋ 
αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλου̋ 
του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του 
(συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο 
εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋. 
 

8. Εγγυήσει̋ 

 

8.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, κατατίθεται από του̋ 

συμμετέχοντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ (προσφέροντε̋), εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, που θα καλύπτει το ένα 
(1) τοι̋ εκατό (%) τη̋ συνολική̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών #2.419,35€#, για το σύνολο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

8.2 Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ 
σύμβαση̋, εκτό̋ ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. 
Ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋ θα πρέπει να είναι ίσο̋ κατ’ ελάχιστον με το 
συμβατικό χρόνο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνε̋. 

Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ κατά την παράγραφο 4.4 τη̋ Διακήρυξη̋, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση τη̋ συμβατική̋ αξία̋, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και 
την υπογραφή τη̋ τροποποιημένη̋ σύμβαση̋, συμπληρωματική εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ το ύψο̋ τη̋ οποία̋ 
ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοι̋ εκατό (4%) επί του ποσού τη̋ αύξηση̋ τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. 
 

9. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋ 

 

Όλε̋ οι επικοινωνίε̋ σε σχέση με τα βασικά στοιχεία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και όλε̋ οι 
ανταλλαγέ̋ πληροφοριών, ιδίω̋ η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 
Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ πύλη̋ 
www.promitheus.gov.gr

. 

Πληροφορίε̋ και διευκρινίσει̋ σχετικά με του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι 
από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψη̋ Δημοσίων Συμβάσεων τη̋ Δ/νση̋ Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου 
Αθηναίων κα. Αικατερίνη Μπαρμπαρή Τηλ: 213 20 82 919, e-mail: a.mparmpari@athens.gr και 
t.dimosion.symvaseon@athens.gr, κατά τι̋ εργάσιμε̋ ημέρε̋ και ώρε̋. 
Πληροφορίε̋ και διευκρινίσει̋ σχετικά με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ διακήρυξη̋, μπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋, Τμήμα Επίβλεψη̋ , e-mail: t.epivlepsis.ktiriakis@athens.gr, 

Πληροφορίε̋: Κων/νο̋ Καραμάνο̋ e-mail: k.karamanos@athens.gr, τηλ. 210-3721551 κατά τι̋ εργάσιμε̋ 

ημέρε̋ και ώρε̋. 

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι σχετικέ̋ διατάξει̋ που αναφέρονται στην παρούσα, καθώ̋ και για ό,τι δεν 
αναφέρεται αναλυτικά, ισχύουν οι σχετικοί όροι τη̋ Διακήρυξη̋. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 Κωνσταντίνο̋ Π. Μπακογιάννη̋ 
 

                                                           
1
 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 τη̋ Ανακοίνωση̋ τη̋ Επιτροπή̋ C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριε̋ γραμμέ̋ για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από 

τρίτε̋ χώρε̋ στην αγορά δημοσίων συμβάσεων τη̋ ΕΕ». 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%: 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ 
ανελκυστήρων 

                         42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1.Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμό̋ Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090025537 

Κωδικό̋ Ηλεκτρονική̋ Τιμολόγηση̋ 1007.Ε84501.00002 

Ταx/κή δ/νση ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Πόλη ΑΘΗΝΑ, T.K. 104 38 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικό̋ ΝUTS GR 300 – EL 303 

Τηλέφωνο 213 20 82 919, 213 20 82 954 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.cityofathens.gr 

Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋ 

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών 

· Τμήμα Διαδικασιών Σύναψη̋ Δημοσίων Συμβάσεων 

               t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

· Αικατερίνη Μπαρμπαρή 

a.mparmpari@athens.gr 

 

Είδο̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμο̋ Αθηναίων μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 
(Υποτομέα̋ ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βαθμού). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ είναι οι Γενικέ̋ δημόσιε̋ υπηρεσίε̋. 

 

Στοιχεία Επικοινωνία̋  

α) Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδου̋ επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ 

και Υπηρεσίε̋ (εφεξή̋ ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr  

του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίε̋ είναι διαθέσιμε̋ από: 

την προαναφερθείσα διεύθυνσηwww.promitheus.gov.grκαι στη διεύθυνση http://www.cityofathens.gr 

 

Στοιχεία επικοινωνία̋ φορέα υλοποίηση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ 

Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋ 

Τμήμα Επίβλεψη̋ 

email: t.epivlepsis.ktiriakis@athens.gr 

Πληροφορίε̋: Κων/νο̋ Καραμάνο̋ e-mail: k.karamanos@athens.gr, τηλ. 210-3721551  

 

1.2.   Στοιχεία Διαγωνισμού 
 

1.2.1 Είδο̋ διαδικασία̋  
Ο διαγωνισμό̋ θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία τη̋ παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 

χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τη̋ 

διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του συστήματο̋, ύστερα από το χρονικό διάστημα των σαράντα 

(40) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 και στο άρθρο 60 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 24 τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7),από την ημερομηνία ηλεκτρονική̋ 

αποστολή̋ του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξη̋ στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

 

1.2.2 Επιτόπια επίσκεψη 
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Ο κάθε διαγωνιζόμενο̋ θα πρέπει να επισκεφθεί του̋ ανελκυστήρε̋ προκειμένου να λάβει γνώση του 

αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ προτού καταθέσει την προσφορά του και να δηλώσει στην προσφορά του ρητώ̋ ότι 

έλαβε γνώση του αντικειμένου τη̋ παρούση̋. Χορήγηση άδεια̋ επίσκεψη̋ στι̋ εγκαταστάσει̋ των 

Ανελκυστήρων στα κτίρια του Δήμου Αθηναίων θα δίνεται από την Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋. 

Τηλ. επικοινωνία̋: 210-3721551 & 210-3721540, e-mail: k.karamanos@athens.gr & 

d.ktiriakis.ypodomis@athens.gr . 

 

1.2.3Χρηματοδότηση τη̋ σύμβαση̋ 

Φορέα̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ παρούση̋ σύμβαση̋ ο Δήμο̋ Αθηναίων. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 6261.032 Φ.30 Δ34 «Συντήρηση και Πιστοποίηση 

ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων», σύμφωνα με: 

1. Την υπ’ αριθμ. 284734/17-10-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011577669 2022-11-10) Αίτηση έκδοση̋ Απόφαση̋ 

Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ και Δέσμευση διάθεση̋ πίστωση̋ για το οικονομικό έτο̋ 2022, 2023, 2024 και 

2025 

2. Την υπ’ αριθμ. 300413/31-10-2022 ΑΔΑ: 607ΥΩ6Μ-6Ξ7 και ΑΔΑΜ: 22REQ011577811 2022-11-10) 

Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ και δέσμευση πίστωση̋ ποσού 5.000,00€ για την αντιμετώπιση τη̋ 

δαπάνη̋ εκτέλεση̋ του έργου "Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου 

Αθηναίων" συν. Ποσού 300.000,00€ ω̋ εξή̋: 5.000€ στο ο.ε. 2022 & δέσμευση ποσών 20.000€ για το 

ο.ε. 2023, 150.000€ για το ο.ε. 2024 & 125.000€ για το ο.ε. 2025. 

3. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 40925/09.02.2023 (ΑΔΑ:ΨΣΘΓΩ6Μ-218 και ΑΔΑΜ: 23REQ012273945 2023-10-

03) Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ 20.000,00 € (ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή 

ισόποση̋ δαπάνη̋ σε βαρο̋ τη̋ πίστωση̋ του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτο̋ 

2023 Φορέα̋ 30, Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - 34 Κ.Α 6261.032 <<Συντήρηση και πιστοποίηση 

ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων>> για την αντιμετώπιση τη̋ δαπάνη̋ εκτέλεση̋ του έργου 

"Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων" για την συνέχιση τη̋ 

διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ που βρίσκεται σε εξέλιξη και συμπληρωματικά δεσμεύεται το ποσό των 

5.000,00 € για το οικ. έτο̋ 2026. 

 

1.3.  Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋  
 

1.3.1 Αντικείμενο τη̋ Σύμβαση̋ είναι η παροχή υπηρεσιών για την: 

 α) η προληπτική (τακτική) συντήρηση̋ ανελκυστήρων/αναβατορίων του Δήμου Αθηναίων (Πίνακα̋ 1, 

Παράρτημα Α’), 

 β) η επισκευαστική συντήρηση αυτών (επισκευή βλαβών) μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών / 

εξαρτημάτων / υλικών για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, αστοχιών και δυσλειτουργιών που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋, 

 γ) η συμμόρφωση αυτών (υπηρεσίε̋ εξειδικευμένου τεχνίτη μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών / 

εξαρτημάτων / υλικών) σύμφωνα με τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ κοινοποιημένου φορέα πιστοποίηση̋ 

(όπου υπάρχουν) και 

 δ) η έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού ή περιοδικού ή έκτακτου Ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα στου̋ 

ανελκυστήρε̋ / αναβατόρια κτιρίων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τι̋ Τεχνικέ̋ Περιγραφέ̋ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων, 42419510-4 - Μέρη 
ανελκυστήρων. 
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (58.064,52€) 

 

Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ 

Κριτήριο ανάθεση̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμή̋ και 

η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη μελέτη τη̋ αρμόδια̋ 

υπηρεσία̋ και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα θα είναι για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού, αφού 

σύμφωνα με το ΦΕΚ/2604/Β/22.12.2008 η επισκευή και λοιπέ̋ εργασίε̋ σε ανελκυστήρε̋ δεν μπορούν να 

αναθέτουν σε άλλα πρόσωπα εκτό̋ του υπεύθυνου συντηρητή και για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση, 

προγραμματισμό̋, συντονισμό̋  και έλεγχο̋ των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ είναι 

συναφεί̋ και πολυπληθεί̋ 

Χρόνο̋ έναρξη̋ ισχύο̋ εκτέλεση̋ τη̋ Σύμβαση̋: ορίζεται η ημερομηνία ανάρτηση̋ του υπογεγραμμένου από 

τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016  

 

Η ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋, θα ανακοινωθεί εγγράφω̋ στον ανάδοχο 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρε̋ πριν από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) του 

Δήμου. 

Η χρονική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ είναι τριάντα έξι (36) μήνε̋ από την ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ 

αυτή̋. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, δίνονται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι , II και III τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τι̋  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτή̋ 

εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν, και ιδίω̋: 

1. του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ 

Οδηγίε̋ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία τη̋ 

Οδηγία̋ (ΕΕ) 2016/2102 και τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικέ̋ Επικοινωνίε̋ (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλε̋ διατάξει̋”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομία̋ για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσει̋ στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

διατάξει̋ για την αποτελεσματική απονομή τη̋ δικαιοσύνη̋ και άλλε̋ διατάξει̋», 

4. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλε̋ διατάξει̋» και ιδίω̋  των άρθρων 85 επ., 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση τη̋ οδηγία̋ 95/46/ΕΚ (Γενικό̋ Κανονισμό̋ για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

5. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137) ‘’Αρχή Προστασία̋ Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογή̋ 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016 και άλλε̋ διατάξει̋’’, 

6. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτο̋: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια τη̋ Κυβέρνηση̋, των 

κυβερνητικών οργάνων & τη̋ κεντρική̋ δημόσια̋ διοίκηση̋» και ιδίω̋ του άρθρου 37  
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7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τι̋ 

διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη̋ 16η̋ Απριλίου 2014 για 

την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπέ̋ διατάξει̋», 

8. του ν. 4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τη̋ Τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ – 

Εμβάθυνση τη̋ Δημοκρατία̋ – Ενίσχυση τη̋ Συμμετοχή̋ – Βελτίωση τη̋ οικονομική̋ και αναπτυξιακή̋ 

λειτουργία̋ των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) - Ρυθμίσει̋ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωση̋ 

και λειτουργία̋ των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσει̋ για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένεια̋ και την πολιτογράφηση - Λοιπέ̋ διατάξει̋ αρμοδιότητα̋ 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλε̋ διατάξει̋», 

9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋», 

10. τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋»,  

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

12.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ 

διατάξει̋” 

13. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋-Πρόγραμμα Καλλικράτη̋”, 

14. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 

209), όπω̋ αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, 

τ. Α΄) “Ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ θεμάτων μεταναστευτική̋ πολιτική̋ και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητα̋ Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋”, 

15. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμό̋ τη̋ 

Επιμελητηριακή̋ Νομοθεσία̋», 

16. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”  και ιδίω̋ 

των άρθρων 7 και 13 έω̋ 15, 

17. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋», 

18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα” 

του π.δ.39/2017 (Α΄64) “Κανονισμό̋ εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ 

Προδικαστικών Προσφυγών”, 

19. του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋”, όπω̋ έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

20. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

τη̋ υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

21. τη̋ με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ (Β' 2453/09.06.2021) των Υπουργών 

Ανάπτυξη̋ και Επενδύσεων  και Ψηφιακή̋ Διακυβέρνηση̋ «Ρυθμίσει̋ τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρου̋ εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

22. τη̋ Υ.Α. 76928/13-07-2021 (ΦΕΚ 3075/13-07-2021, τ. Β’), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ 

και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

τη̋ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμό̋ Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

23. το ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003 Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 - Κανονισμό̋ Ελέγχων Ανυψωτικών 

Μηχανημάτων, 

24. το ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, 

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων), 
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25. το ΦΕΚ/Β’/1047/13.04.2016, Υ.Α.39507/167/Φ.9.2/2016 Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην 

οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Φεβρουαρίου 2014 για την 

εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με του̋ ανελκυστήρε̋ και τα κατασκευαστικά στοιχεία 

ασφάλεια̋ για ανελκυστήρε̋ 

26. Την υπ’ αριθμ. 284734/17-10-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011577669 2022-11-10) Αίτηση έκδοση̋ Απόφαση̋ 

Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ και Δέσμευση διάθεση̋ πίστωση̋ για το οικονομικό έτο̋ 2022, 2023, 2024 και 2025 

27. Την υπ’ αριθμ. 300413/31-10-2022 ΑΔΑ: 607ΥΩ6Μ-6Ξ7 και ΑΔΑΜ: 22REQ011577811 2022-11-10) 

Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ και δέσμευση πίστωση̋ ποσού 5.000,00€ για την αντιμετώπιση τη̋ δαπάνη̋ 

εκτέλεση̋ του έργου "Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων" συν. Ποσού 

300.000,00€ ω̋ εξή̋: 5.000€ στο ο.ε. 2022 & δέσμευση ποσών 20.000€ για το ο.ε. 2023, 150.000€ για το ο.ε. 

2024 & 125.000€ για το ο.ε. 2025. 

28. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 40925/09.02.2023 (ΑΔΑ:ΨΣΘΓΩ6Μ-218 και ΑΔΑΜ: 23REQ012273945 2023-10-

03) Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ 20.000,00 € για την πληρωμή ισόποση̋ δαπάνη̋ σε βαρο̋ τη̋ πίστωση̋ 

του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτο̋ 2023 Φορέα̋ 30, Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ - 34 Κ.Α 6261.032 «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» 

για την συνέχιση τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ που βρίσκεται σε εξέλιξη και συμπληρωματικά δεσμεύεται το 

ποσό των 5.000,00 € για το οικ. έτο̋ 2026. 

29. του υπ’ αριθμ. 284734/17.10.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011577669 2022-11-10) Πρωτογενέ̋ Αιτήματο̋ τη̋ 
Δ/νση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋. 

30. του υπ’ αριθμ. 314134/11.11.2022 διαβιβαστικού αιτήματο̋ τη̋ Δ/νση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ στη Δ/νση 
Προμηθειών & Αποθηκών σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονική̋ ανοικτή̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ ανοικτή̋ 
δημόσια̋ σύμβαση̋ άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων 
του Δήμου Αθηναίων. 
31. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη τη̋ παρούσα̋,  καθώ̋ και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

1.5. Προθεσμία παραλαβή̋ προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η  προθεσμία παραλαβή̋ των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40) ημερολογιακέ̋ ημέρε̋, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 και στο άρθρο 60 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία ηλεκτρονική̋ 

αποστολή̋ του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξη̋ στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 

Ένωση̋. 
 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολή̋ προσφορών θα ορισθούν στην προβλεπόμενη, βάσει του 
άρθρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόφαση Δημάρχου. 
 

Η διαδικασία αποσφράγιση̋ των προσφορών θα διενεργηθεί μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋: 

http://www.promitheus.gov.gr/. 

Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋ υποβολή̋ προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολή̋ προσφορά̋ στο Σύστημα.  

1.6.   Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ 

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ θα αποσταλεί 

με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋.  

Β.    Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το Τυποποιημένο Έντυπο τη̋ Προκήρυξη̋ σύμβαση̋ θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 
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Η Απόφαση Δημάρχου (άρθρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπω̋ προβλέπεται στην περίπτωση 16 τη̋ παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρε̋ κείμενο τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋, ενοποιημένο με τη σχετική Απόφαση Δημάρχου,θα καταχωριστεί 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα λάβει Συστημικό Αριθμό και στην ιστοσελίδα τη̋ 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofathens.gr/ στην διαδρομή : δελτία τύπου - Δήμο̋ 

Αθηναίων (cityofathens.gr) 

1.7   Αρχέ̋ εφαρμοζόμενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋  
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν,  τι̋ 

υποχρεώσει̋ του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ 

νομοθεσία̋, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ 

διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ 

που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋2
 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ω̋ τέτοιε̋. 
  

                                                           
2
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

2.1 Γενικέ̋ Πληροφορίε̋ 
2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ 
Τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋3

 είναι τα ακόλουθα: 

          α) Η Προκήρυξη τη̋ Σύμβαση̋, όπω̋ αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 
Ένωση̋, 

         β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), 

         γ)  Η παρούσα Διακήρυξη και τα κάτωθι Παραρτήματά τη̋: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑIΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 δ) Οι συμπληρωματικέ̋ πληροφορίε̋ που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο τη̋ διαδικασία̋, ιδίω̋ σχετικά με τι̋ 
προδιαγραφέ̋ και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋ 
Όλε̋ οι επικοινωνίε̋ σε σχέση με τα βασικά στοιχεία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και όλε̋ οι 

ανταλλαγέ̋ πληροφοριών, ιδίω̋ η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ πύλη̋ 

www.promitheus.gov.gr. 

Η διαδικασία επικοινωνία̋4, ενημέρωση̋ και διακίνηση̋ εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματο̋ 

κατά περίπτωση, με: 

Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα μέσω τη̋ ηλεκτρονική̋ περιοχή̋ και 

λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» τη̋ παρούσα̋ ηλεκτρονική̋ διαδικασία̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, 

Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίω̋ στα 

συνημμένα τη̋ παρούσα̋ ηλεκτρονική̋ διαδικασία̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, 

Την υποβολή σχετικών στοιχείων από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ στην ηλεκτρονική περιοχή και ιδίω̋ στα 

συνημμένα τη̋ σχετική̋ απάντηση̋ (ενδεικτικά αναφέρεται η προσφορά) του οικονομικού φορέα στην 

ηλεκτρονική διαδικασία. Η απάντηση αποτελεί χωριστή σχετική ηλεκτρονική περιοχή για κάθε οικονομικό 

φορέα. Ο σχετικό̋ ηλεκτρονικό̋ χώρο̋ περιλαμβάνει του̋ (υπο)φακέλου̋:  

 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ – Τεχνική Προσφορά» 

«Οικονομική Προσφορά» 

                                                           
3
Ω̋ «έγγραφο διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋» ή «έγγραφο τη̋ σύμβαση̋», κατά την έννοια τη̋ περ. 14 τη̋ παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία τη̋ σύμβαση̋ ή τη̋ 
διαδικασία̋ ανάθεση̋, συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ προκήρυξη̋ σύμβαση̋ του άρθρου 63 και 293, τη̋ προκαταρκτική̋ προκήρυξη̋ του άρθρου 62, τη̋ 
περιοδική̋ ενδεικτική̋ προκήρυξη̋ του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ω̋ μέσο προκήρυξη̋ του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τη̋ σύμβαση̋, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από του̋ υποψηφίου̋ και του̋ 
προσφέροντε̋, των πληροφοριών σχετικά με τι̋ γενικέ̋ και ειδικέ̋ υποχρεώσει̋ και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίση̋, στην έννοια αυτή 
περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στι̋ οποίε̋ αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψη̋ και εκτέλεση̋ τη̋ 
σύμβαση̋, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικέ̋ πληροφορίε̋ που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει τη̋ παρ. 2 του 
άρθρου 67 και τη̋ παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο τη̋ σύμβαση̋ μετά των Παραρτημάτων αυτή̋ και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνει και τι̋ εφαρμοστέε̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 
4

Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 1  τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ Αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/08.06.2021) 
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Τα σχετικά στοιχεία αποστολή̋, κοινοποίηση̋, υποβολή̋ ή ανάρτηση̋ που αποτυπώνονται στι̋ αντίστοιχε̋ 

οθόνε̋ τη̋ διεπαφή̋ του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένο̋ χρόνο̋ αυτών, αποτελούν απόδειξη 

επικοινωνία̋ και διακίνηση̋ εγγράφων μέσω του Υποσυστήματο̋.  

Οι σχετικέ̋ προθεσμίε̋ αρχίζουν την επομένη τη̋ ημέρα̋ τη̋ προαναφερθείσα̋ κατά περίπτωση αποστολή̋, 

κοινοποίηση̋ ή υποβολή̋ και εάν δεν ορίζεται διαφορετική ώρα στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Ειδικότερα η κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω τη̋ 

λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» τη̋ ηλεκτρονική̋ διαδικασία̋ δημόσια̋ σύμβαση̋. Η επιτυχή̋ αποστολή 

μηνύματο̋ μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» λογίζεται και ω̋ επιτυχή̋ παραλαβή του από τον 

αποδέκτη. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχή̋ διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρε̋ πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋, 

στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ Πύλη̋ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχή̋ συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένου̋  στο 

σύστημα οικονομικού̋ φορεί̋, δηλαδή από εκείνου̋ που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του̋ έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβαση̋) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχή̋ διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με 

άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Οι συμπληρωματικέ̋ πληροφορίε̋/διευκρινίσει̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ παρέχονται μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ 

«Επικοινωνία» τη̋ παρούσα̋ ηλεκτρονική̋ διαδικασία̋ και τη̋ ανάρτηση̋ αυτών στη σχετική ηλεκτρονική 

περιοχή συνημμένων αυτή̋, προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμε̋ μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ Πύλη̋ του 

Συστήματο̋. 

 Ουδεί̋ οικονομικό̋ φορέα̋ δύναται να επικαλεσθεί προφορικέ̋ απαντήσει̋ οργάνων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, παρατείνει την προθεσμία παραλαβή̋ 

των προσφορών, ούτω̋ ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρε̋ πριν από τη λήξη τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋ 
προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ υφίστανται σημαντικέ̋ αλλαγέ̋. 

Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οιαδήποτε ουσιώδη̋ τροποποίηση των όρων τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ (π.χ. 

αλλαγή/μετάθεση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ λήξη̋ υποβολή̋, καθώ̋ και κάθε άλλη σημαντική αλλαγή των 

εγγράφων τη̋ σύμβαση̋), η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, 

ούτω̋ ώστε να ενημερωθούν όχι μόνο όσοι έχουν υποβάλει ήδη προσφορά αλλά και λοιποί οικονομικοί φορεί̋, 

οι οποίοι μετά την προαναφερθείσα αλλαγή στην ημερομηνία υποβολή̋ πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

τη συμμετοχή του̋ στη διαγωνιστική διαδικασία.  
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Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει καταρχά̋ να αποστείλει προ̋ την Ε.Ε. το Τυποποιημένο 

Έντυπο Διορθωτική̋ Προκήρυξη̋, σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και εν συνεχεία, να 

προβεί στι̋ σχετικέ̋ δημοσιεύσει̋ σε εθνικό επίπεδο5
. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορέ̋, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτέ̋, καθώ̋ και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 

μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5η̋.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)6. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή του̋ στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τι̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 

4412/2016). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώ̋ τεχνικά χαρακτηριστικά, όπω̋ αριθμού̋, αποδόσει̋ σε διεθνεί̋ μονάδε̋, μαθηματικού̋ τύπου̋ 

και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή του̋, 

μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρί̋ να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφή̋ επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώ̋ και μεταξύ αυτή̋ και του Αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσει̋ 
Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ των παραγράφων 2.2.2. (εγγύηση συμμετοχή̋) και 4.1.(εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋) 

εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικέ̋ επιχειρήσει̋ κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ τη̋ παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη τη̋ ΣΔΣ και έχουν το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋ επιστρέφονται μετά τη λήξη του̋ στον υπέρ 

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερου̋ εκδότε̋ 

τη̋ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσει̋ αυτέ̋ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοση̋, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό τη̋ εγγύηση̋,ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωση̋ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλο̋ τη̋ 

ένωση̋),  ζ) του̋ όρου̋ ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται του 

δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋ 

κατάπτωση̋ υπόκειται σε τέλο̋ χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία τη̋ σχετική̋ διακήρυξη̋ και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋, 

ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή μερικά 

                                                           
5
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσει̋ ω̋ προ̋ την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητα̋ στη διαγωνιστική διαδικασία σε 

περίπτωση τροποποίηση̋ όρων τη̋ διακήρυξη̋» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ). 
6
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένη̋ φωτοτυπία̋ 

προερχόμενη̋ είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τη̋ χώρα̋ του προσφέροντο̋, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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εντό̋ πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋, τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.  

 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τι̋ εγγυήσει̋ που παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με του̋ φορεί̋ που φέρονται να έχουν εκδώσει τι̋ εγγυητικέ̋ επιστολέ̋, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά του̋. 

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο Δήμο̋ Αθηναίων συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασία̋ Δεδομένων (GDPR - 2016/679) τη̋ 

ΕΕ και με τον εφαρμοστικό εθνικό νόμο 4624/2019.  

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ω̋ Προσφέρων ή ω̋ Νόμιμο̋ 

Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τη̋, θα επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στου̋ φακέλου̋ τη̋ προσφορά̋ και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντο̋ Διαγωνισμού, για το σκοπό τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών 

και τη̋ ενημέρωση̋ έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντα̋ κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ επεξεργασία̋ των δεδομένων και τη̋ προστασία̋ του̋ από κάθε μορφή̋ 

αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ περί προστασία̋ προσωπικών 

δεδομένων, κατά τα αναλυτικώ̋ αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ ο Δήμο̋ Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασία̋ Δεδομένων (DPO). Τηλ. 

Επικοινωνία̋ 210 5277519, 2105277000,email:dpo@athens.gr, κο̋ Καρανικόλα̋ Νικόλαο̋. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχή̋ – Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋ 
2.2.1. Δικαίωμα και προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋/Χρόνο̋ συνδρομή̋ όρων συμμετοχή̋ – Οψιγενεί̋ 
μεταβολέ̋ 
 

2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτο̋-μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, 

β) κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματο̋ I τη̋ ω̋ άνω Συμφωνία̋, καθώ̋ και  

δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν συνάψει διμερεί̋ 

ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματο̋ I τη̋ ΣΔΣ, καθώ̋ και τι̋ λοιπέ̋ διεθνεί̋ συμφωνίε̋ από τι̋ 
οποίε̋ δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και 
του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ των χωρών που έχουν υπογράψει τι̋ εν λόγω συμφωνίε̋ μεταχείριση εξίσου 
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τι̋ υπηρεσίε̋ και του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ 
τη̋ Ένωση̋7

. 

 

 Οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ω̋ μέλο̋ ένωση̋. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφορά̋. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τι̋ ενώσει̋ οικονομικών 

                                                           
7
Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 τη̋ Ανακοίνωση̋ τη̋ Επιτροπή̋ C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριε̋ γραμμέ̋ για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από 

τρίτε̋ χώρε̋ στην αγορά δημοσίων συμβάσεων τη̋ ΕΕ». 
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φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον του̋ ανατεθεί η σύμβαση,  στο μέτρο που η 

περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλου̋ 

του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του 

(συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο 

εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋. 

2.2.1.2 Χρόνο̋ συνδρομή̋ όρων συμμετοχή̋ - Οψιγενεί̋ μεταβολέ̋: Αν επέλθουν μεταβολέ̋ στι̋ 

προϋποθέσει̋ τι̋ οποίε̋ οι προσφέροντε̋ είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., μέχρι τη σύναψη 

τη̋ σύμβαση̋, οι προσφέροντε̋ οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά (άρθρο 104 

παρ.2 Ν.4412/2016). 

 

Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενημέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ κατά την έννοια τη̋ 

προηγούμενη̋ παραγράφου, δεν καταπίπτει υπέρ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του 

προσωρινού αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ 

του προσωρινού αναδόχου. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχή̋ 
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, κατατίθεται από του̋ 

συμμετέχοντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ (προσφέροντε̋), εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, που θα καλύπτει το ένα 

(1) τοι̋ εκατό (%) τη̋ συνολική̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 2.419,35€, για το σύνολο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

α) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχή̋ υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται 

δεκτή. 

β) Η εγγύηση συμμετοχή̋ πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρε̋ μετά από τη λήξη του χρόνου 

ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη τη̋ 

προσφορά̋, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη του̋, τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ 

και τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋. 

γ) Οι πρωτότυπε̋ εγγυήσει̋ συμμετοχή̋, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
σε κλειστό φάκελο, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ προσφορά̋, άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. Η προσφορά 

οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ εγγύηση 

συμμετοχή̋ απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση 

απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλη̋ 

απόφαση̋ σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ σύμβαση̋ 

. 

Στην περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχή̋ περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

2.2.2.2 Επιστροφή εγγυητική̋ επιστολή̋ συμμετοχή̋ 

Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋.  

 

Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋ μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ ενδικοφανού̋ προσφυγή̋ ή την έκδοση απόφαση̋ επί 

ασκηθείσα̋ προσφυγή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, 
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β) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ ενδίκων βοηθημάτων προσωρινή̋ δικαστική̋ Προστασία̋ ή 

την έκδοση απόφαση̋ επ’ αυτών και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από την Επίτροπο στον Δήμο Αθηναίων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 324 Κεφάλαιο 53 Διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου του 

ν.4700/2020 (Α΄127). 

Για τα προηγούμενα στάδια τη̋ κατακύρωση̋, η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ συμμετέχοντε̋ 
στι̋ κάτωθι περιπτώσει̋:  
α) λήξη̋ του χρόνου ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋ και μη ανανέωση̋ αυτή̋ και  

β) απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανή̋ προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει 

εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ ενδικοφανού̋ προσφυγή̋ ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα 

παραίτηση̋ από το δικαίωμα άσκηση̋ αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτω̋. 

2.2.2.3 Κατάπτωση εγγύηση̋ συμμετοχή̋ 

Η εγγύηση συμμετοχή̋ καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύο̋ αυτή̋, ή 

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίε̋ που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έω̋ 2.2.8,ή 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρω̋ τα προβλεπόμενα από την παρούσα σύμβαση δικαιολογητικά, ή 

δ) δεν προσέλθει εγκαίρω̋ για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 

ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά8, ή 

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ να εξηγήσει την τιμή ή το κόστο̋ τη̋ 

προσφορά̋ του εντό̋ τη̋ τεθείσα̋ προθεσμία̋ και η προσφορά του απορριφθεί,9 ή 

ζ) στι̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 3.2.3 Απόρριψη προσφορά̋ αναδόχου τη̋ παρούσα̋. 

 

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ (διαγωνισμό) οικονομικό̋ φορέα̋, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένα̋ ή περισσότεροι από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋: 

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρο̋ του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ 

(ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική 

οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών τη̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 

22α̋ Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), 

καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 

των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροή̋ - μεσάζοντε̋), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό 

τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη ει̋ βάρο̋ των οικονομικών συμφερόντων τη̋ Ένωση̋, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 τη̋ 

Οδηγία̋ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Ιουλίου 2017 σχετικά με 

την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, τη̋ απάτη̋ ει̋ βάρο̋ των οικονομικών συμφερόντων τη̋ 

Ένωση̋ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδή̋ 

βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 

                                                           
8
Ω̋ «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλω̋, χωρί̋ ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί 

στι̋ ανάγκε̋ και τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, όπω̋ προσδιορίζονται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ (περ. 46 παρ. 1 άρθρο 2 ν.4412/2016). 
9
Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τι̋ επιχορηγήσει̋), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 

155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώ̋ και τα 

εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικέ̋ διατάξει̋ για την 

ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται, 

αντιστοίχω̋, στα άρθρα 3-4 και 5-12 τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τη̋ 15η̋ Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ και την αντικατάσταση τη̋ 

απόφαση̋ - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση τη̋ απόφαση̋ 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξη̋ εγκλήματο̋, όπω̋ 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτή̋, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώ̋ και 

τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, όπω̋ αυτέ̋ 

ορίζονται άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη̋ 20η̋ 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή για τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη̋ οδηγία̋ 

2006/70/ΕΚ τη̋ Επιτροπή̋ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋ 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την 

αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋ - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1) και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, επίση̋, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενο εδαφίου αφορά α) στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), του̋ διαχειριστέ̋,β) 
στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώ̋ και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο τη̋ 

διαχείριση̋ και εκπροσώπηση̋ τη̋ εταιρεία̋,γ) στι̋ περιπτώσει̋ των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δ) στι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδο̋ αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τη̋ καταδίκη̋ με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2 Στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋: 

α) Όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋  ή την εθνική νομοθεσία  ή 

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τι̋ 

υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. 

 

Αν ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσει̋ των ανωτέρω περιπτώσεων α) και β) δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμε̋ ή εφόσον αυτέ̋ έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  
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Οι ανωτέρω περιπτώσει̋ α) και β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ εκπληρώσει τι̋ ανωτέρω 

υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενο̋ σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή του̋ στο μέτρο που τηρεί του̋ όρου̋ του δεσμευτικού 

διακανονισμού. 

 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίση̋, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμό̋, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.3.2, θα ήταν σαφώ̋ δυσανάλογο̋, ιδίω̋ όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋ δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβέ̋ ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτηση̋ των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋ σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

τη̋ παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή τη̋ προθεσμία̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ 

προσφορά̋.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, προσφέρων 

οικονομικό̋ φορέα̋ σε οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋:  

(α) εάν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχών που εφαρμόζονται στι̋ διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ και δεν τηρεί του̋ 

όρου̋ αυτή̋ ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου. 

(γ)εάν, με την επιφύλαξη τη̋ παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών κυρώσεων και 

άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώ̋ εύλογε̋ ενδείξει̋ που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ συνήψε συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουση̋ συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24,περί σύγκρουση̋ 

συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωση̋ του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, περί προηγούμενη̋ 

εμπλοκή̋ υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο 

πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋ 

σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ σύμβαση̋, 

αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχο̋ εκ προθέσεω̋ σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋, 

έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβαση̋, 

(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, να 

αποκτήσει εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψη̋ σύμβαση̋ ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
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Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (θ) η περίοδο̋ αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοση̋ πράξη̋ που βεβαιώνειτο σχετικό 
γεγονό̋.10

 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίση̋, οικονομικό̋ φορέα̋ από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋  

σύμβαση̋ εάν συντρέχουν οι προϋποθέσει̋ εφαρμογή̋ τη̋ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/200511, όπω̋ ισχύει 

[αμιγώ̋ εθνικό̋ λόγο̋ αποκλεισμού].12
 Οι υποχρεώσει̋ τη̋ παρούση̋ αφορούν τι̋ ανώνυμε̋ εταιρείε̋ που 

υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώ̋ ή ω̋ μέλη ένωση̋ ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού 

προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα τη̋ αλλοδαπή̋  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται τη̋ υποχρέωση̋ αυτή̋: α) οι εισηγμένε̋ στα χρηματιστήρια κρατών-μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 
Ένωση̋ ή του Οργανισμού Οικονομική̋ Συνεργασία̋ και Ανάπτυξη̋ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείε̋, β) οι εταιρείε̋, τα 
δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερε̋ επιχειρήσει̋ επενδύσεων (investmentfirms), 
εταιρείε̋ διαχείριση̋ κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fundmanagers) ή εταιρείε̋ διαχείριση̋ κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών (privateequityfirms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίε̋ αυτέ̋ εταιρείε̋ 
ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοι̋ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και 
είναι εποπτευόμενε̋ από Επιτροπέ̋ Κεφαλαιαγορά̋ ή άλλε̋ αρμόδιε̋ χρηματοοικονομικέ̋ αρχέ̋ κρατών μελών 
τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή του Ο.Ο.Σ.Α..13

 

2.2.3.6. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ 

σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τι̋ περιπτώσει̋ των ω̋ άνω παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και  σε μία 

από τι̋ περιπτώσει̋ τη̋ παρ. 2.2.3.4 τη̋ παρούση̋. 

2.2.3.7 Οποιοσδήποτε οικονομικό̋ φορέα̋ που εμπίπτει σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.3.1και 2.2.3.4,εκτό̋ από την περ. β’αυτή̋, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικό̋ 

λόγο̋ αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει 

ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίε̋ που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τι̋ περιστάσει̋ με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 

συνεργασία̋ με τι̋ ερευνητικέ̋ αρχέ̋, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώ̋ και 

μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τι̋ ιδιαίτερε̋ περιστάσει̋ του ποινικού αδικήματο̋ ή του παραπτώματο̋. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό τη̋ απόφαση̋ αυτή̋. Οικονομικό̋ φορέα̋ που 

έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δεν μπορεί να κάνει χρήση τη̋ 

ανωτέρω δυνατότητα̋ κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.14
 

                                                           
10

Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίση̋, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο τη̋ Αρχή̋ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την 
απόφαση ΔΕΕ τη̋ 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 
11 

Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριε̋ εταιρείε̋ από «μη 

συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικα̋ Φορολογία̋ Εισοδήματο̋, Α` 

167). Οι εξωχώριε̋ εταιρείε̋ από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίση̋ να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα 

τοι̋ εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσει̋ που συνάπτουν δημόσιε̋ 

συμβάσει̋. Για τον έλεγχο και την επιβολή τη̋ απαγόρευση̋ αυτή̋ η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ εφαρμόΖει την υπουργική απόφαση που 

εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριε̋ εταιρείε̋ από κράτη 

που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώ̋, όπω̋ αυτά ορίζονται στον κατάλογο τη̋ απόφαση̋ τη̋ παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογία̋ 

Εισοδήματο̋, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτο̋ - μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, ή ββ) κράτο̋ - μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τι̋ Διεθνεί̋ Συμβάσει̋ (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματο̋ I τη̋ ω̋ άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ε̋ 

χώρε̋ που δεν εμπίπτει στι̋ περιπτώσει̋ αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.» 
12

 Κατά το στάδιο τη̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του 

ΕΕΕΣ [αμιγώ̋ εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
13

 Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπω̋ τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 
14

Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016 
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2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση τη̋ επάρκεια̋ ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στι̋ παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικό̋ φορέα̋, σε βάρο̋ του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από την παρούσα 

διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋. 

Κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκηση̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋ 

Οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ απαιτείται να ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προ̋ παροχή υπηρεσιών.  

Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτο̋ εγκατάστασή̋ του̋ 

ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α΄ του Ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτο̋ μέλου̋ του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερεί̋ ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι: 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα τη̋ παρούσα̋ 

διακήρυξη̋. 

Σε περίπτωση Ένωση̋ εταιρειών/Κοινοπραξία̋, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από όλα τα μέλη τη̋ Ένωση̋ / Κοινοπραξία̋. 

 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένο̋ στο οικείο επιμελητήριο και θα 

προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφή̋ του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινό̋ ανάδοχο̋, μετά την 

αποστολή τη̋ σχετική̋ ηλεκτρονική̋ πρόσκληση̋ σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.  
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, οι οικονομικοί 

φορεί̋ απαιτείται: 

2.2.6.1  Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών συν του τρέχοντο̋ έτου̋, πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) ή και περισσότερε̋ συμβάσει̋ 

συναφού̋ με το ζητούμενο αντικείμενο τη̋ παρούσα̋, οι οποίε̋ αθροιστικά θα είναι συνολική̋ αξία̋ ίση̋ με 

το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρί̋ ΦΠΑ. 

  Σε περίπτωση Ένωση̋/Κοινοπραξία̋ το ποσοστό (%) συμμετοχή̋ του οικονομικού φορέα στην 

υλοποίηση τη̋ σύμβαση̋ θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 80%. 

 

2.2.6.2. Να διαθέτουν επαρκή αριθμό συνεργείων συντήρηση̋ ανελκυστήρων και να προσκομίσουν την κατά 

Νόμο απαιτούμενη/ε̋ άδεια/ε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων (Π.Δ.108, ΦΕΚ/Α/141/12.06.2013  και ΚΥΑ 28425, 

ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008, όπω̋ ισχύουν σήμερα),  
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Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορεί̋ θα δηλώσουν καταρχά̋ με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋ ο προσωρινό̋ 

ανάδοχο̋ θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 τη̋ παρούσα̋. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο οικονομικό̋ φορέα̋ στον (υπο)Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - Τεχνική Προσφορά», 

ω̋ συνοδευτικά στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ του, θα προσκομίσει σχετικά Έγγραφα τα οποία θα δείχνουν 

την οργανωτική δομή τη̋ επιχείρηση̋/εταιρεία̋ και στα οποία θα φαίνεται η θέση των στελεχών/υπαλλήλων που 

θα έχουν ευθύνη για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

 

Σε περίπτωση Ένωση̋ εταιρειών / Κοινοπραξία̋ η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται 

ένα ή και περισσότερα μέλη τη̋ Ένωση̋ / Κοινοπραξία̋. 

 

Για την κάλυψη τη̋ ανωτέρω προϋπόθεση̋ τεχνική̋ και επαγγελματική̋ ικανότητα̋, ο ενδιαφερόμενο̋ 

οικονομικό̋ φορέα̋ μπορεί να στηριχθεί στι̋ ικανότητε̋ άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία» τη̋ παρούση̋. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋  
Οι οικονομικοί φορεί̋ για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ οφείλουν να να συμμορφώνονται με τα 

κάτωθι πιστοποιητικά εν ισχύ που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίηση̋: 

 

· Πιστοποιητικό EN ISO 9001 Σύστημα Διαχείριση̋ Ποιότητα̋ ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογή̋ σχετικό 

με τη συντήρηση ανελκυστήρων 

· Πιστοποιητικό EN ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντική̋ Διαχείριση̋ ή ισοδύναμο, 

· Πιστοποιητικό EN ISO 45001 – Σύστημα Διαχείριση̋ Υγεία̋ και Ασφάλεια̋ στην Εργασία ή ισοδύναμο. 

Σε περίπτωση Ένωση̋ εταιρειών/Κοινοπραξία̋, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από ένα ή περισσότερα μέλη τη̋ Ένωση̋ / Κοινοπραξία̋. 

Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από ανεξάρτητου̋ διαπιστευμένου̋ φορεί̋ πιστοποίηση̋ και να 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα, και να είναι σε 

ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ω̋ άνω πιστοποιητικά θα περιέχονται στον (υπο)Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - 

Τεχνική Προσφορά», ω̋ συνοδευτικά στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη 

διάρκεια τη̋ σύμβαση̋. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία  
2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορεί̋ μπορούν, όσον αφορά στο κριτήριο τη̋ τεχνική̋ και επαγγελματική̋ ικανότητα̋ (τη̋ 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, ασχέτω̋ τη̋ νομική̋ φύση̋ των δεσμών του̋ 

με αυτού̋15. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή του̋, του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, με 

την προσκόμιση τη̋ σχετική̋ δέσμευση̋ των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ τη̋ παραγράφου 2.2.9.1 τη̋ παρούσα̋ είναι υποχρεωτική και για τον 

τρίτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋. Το 

χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στι̋ ικανότητε̋ του/των οποίου/ων 

στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋, το οποίο περιέχει τι̋ ίδιε̋ πληροφορίε̋ και για του̋ φορεί̋ αυτού̋, 

συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντό̋ του (υπό)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ – Τεχνική Προσφορά». 

                                                           
15

Δύνανται, επίση̋, να στηρίζονται και στι̋ ικανότητε̋ του/των υπεργολάβου/ων, στον/ου̋ οποίο/ου̋ προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 
τμήματο̋/τμημάτων τη̋ υπό ανάθεση̋ σύμβαση̋. 
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Όταν οι οικονομικοί φορεί̋ στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 

φορεί̋ και αυτοί στου̋ οποίου̋ στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

Υπό του̋ ίδιου̋ όρου̋ οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίο̋ δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογή̋ ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  

παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.7, εντό̋ προθεσμία̋ τριάντα (30) ημερών από την σχετική 

πρόσκληση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέα̋ που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, καθώ̋ και του̋ υπεργολάβου̋ που προτείνει. 

Ο Ανάδοχο̋ δεν απαλλάσσεται από τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ λόγω ανάθεση̋ τη̋ εκτέλεση̋ 

τμήματο̋  τη̋ σύμβαση̋ σε υπεργολάβου̋. Η τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβου̋ δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο κύριο̋ ανάδοχο̋ υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνία̋ και του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτή̋, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και τι̋ απαιτούμενε̋ πληροφορίε̋ σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριο̋ ανάδοχο̋ χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντα̋ τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσει̋ συνεργασία̋16
. 

 Σε περίπτωση διακοπή̋ τη̋ συνεργασία̋ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβου̋ τη̋ σύμβαση̋, αυτό̋ 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση τη̋ διακοπή̋ αυτή̋ στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματο̋/ των τμημάτων τη̋ σύμβαση̋ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ω̋ άνω διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για του̋ υπεργολάβου̋, όπω̋ αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 τη̋ παρούσα̋, εφόσον 
το τμήμα τη̋ σύμβαση̋, το οποίο ο ανάδοχο̋ προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, 

υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοι̋ εκατό (30%) τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. Στην 

περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από τον/του̋ υπεργολάβο/ου̋ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα 

με τι̋ οδηγίε̋ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να 

επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των λόγων αποκλεισμού. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει του̋ ω̋ άνω λόγου̋ και για τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που υπολείπεται 

του ω̋ άνω ποσοστού.  Όταν από την ω̋ άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 

ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στι̋ παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016. 

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμή̋ του υπεργολάβου απευθεία̋ από την Αναθέτουσα Αρχή. 

                                                           
16

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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2.2.9 Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋ 
Το δικαίωμα συμμετοχή̋ των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ του̋, όπω̋ 

ορίζονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.1 έω̋ και 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋, με την υποβολή 

του ΕΕΕΣ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τη̋ παρ. 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋, με 
την εξέταση τη̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋ τη̋ περ. δ) τη̋ υποπαρ. 3.3.2 τη̋ παρ. 3.3 τη̋ παρούσα̋. 

2.2.9.1   Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋ δεν βρίσκονται σε μία από τι̋ καταστάσει̋ 

τη̋ παραγράφου 2.2.3 και  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4 έω̋ και 2.2.7 τη̋ 

παρούσα̋, προσκομίζουν κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του̋ ω̋ δικαιολογητικό συμμετοχή̋, το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ),ω̋ 

δικαιολογητικό συμμετοχή̋, υπογεγραμμένο με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή το οποίο ισοδυναμεί με 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τι̋ συνέπειε̋ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματο̋ 2 του Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 τη̋ 

Επιτροπή̋, και συμπληρώνεται από του̋ προσφέροντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV τη̋ παρούσα̋ και τη̋ Κατευθυντήρια̋ Οδηγία̋ 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά 

θέματα συμπλήρωση̋ του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ)» τη̋ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία: Promitheus ESPDint – e-Service to fill out the European 

Single Procurement Document (ESPD)  που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ - ESPD). 

 

α) Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό̋ του χρονικού διαστήματο̋ κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορέ̋.  

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ τη̋ ημερομηνία̋ υπογραφή̋ του ΕΕΕΣ και τη̋ καταληκτική̋ 

ημερομηνία̋ υποβολή̋ προσφορών έχουν επέλθει μεταβολέ̋ στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρου̋ του, στο ΕΕΕΣ, 

ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποσύρει την προσφορά του, χωρί̋ να απαιτείται απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. Στη 

συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δύναται να διευκρινίζει τι̋ δηλώσει̋ και πληροφορίε̋ που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.17
 

β) Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώ̋ και τη̋ συνοδευτική̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 τη̋ παρούσα̋, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά τον χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή το αρμοδίω̋ 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή 

για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋. 

γ) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,18
 την κατάστασή του σε 

σχέση με του̋ λόγου̋ που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 τη̋ 
παρούση̋19

 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προ̋ αποκατάσταση τη̋ αξιοπιστία̋ του. 

Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλου̋ 
οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπω̋ η πάροδο̋ τη̋ 
τριετού̋ περιόδου τη̋ ισχύο̋ του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή τη̋ 

                                                           
17

Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
18

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση τη̋ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
19

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  
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διάταξη̋ τη̋ παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 
τη̋ παρούση̋, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετική̋ απάντηση̋.20

 

δ) Όσον αφορά στι̋ υποχρεώσει̋ του ω̋ προ̋ την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (περ. α’ 
και β’ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτέ̋ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμε̋ ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωση̋ 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει ανεκπλήρωτε̋ υποχρεώσει̋ όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τι̋ παραπάνω υποχρεώσει̋ 

του.21
 

 

ε) Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, χωριστά από κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε 

μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋.22
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωση̋)23 
Α. Για την απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και τη̋ πλήρωση̋ των κριτηρίων 

ποιοτική̋ επιλογή̋ κατά τι̋ παραγράφου̋ 2.2.4 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά τη̋ παρούσα̋ παραγράφου. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ ή ένωση αυτών στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.8.1 τη̋ παρούσα̋, οι φορεί̋, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται να 

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στι̋ παραγράφου̋ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

τη̋ παραγράφου 2.2.3 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβία̋ 

μέρο̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋, σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοι̋ εκατό (30%) τη̋ 

συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, (παράγραφο 2.2.8.2 τη̋ παρούσα̋), οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να 

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στι̋ παραγράφου̋ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋. 

Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τι̋ συναφεί̋ πληροφορίε̋ 

απευθεία̋ μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ - μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπω̋ εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρηση̋, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευση̋ εγγράφων ή σύστημα προεπιλογή̋. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ),στο οποίο περιέχονται επίση̋ οι πληροφορίε̋ 

που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπω̋ η ηλεκτρονική διεύθυνση τη̋ βάση̋ δεδομένων, τυχόν 

δεδομένα αναγνώριση̋ και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεση̋.  

Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ω̋ άνω δικαιολογητικά. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντο̋ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2.5 και 

3.2 τη̋ παρούσα̋. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ 

στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4τη̋ παρούσα̋. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτέ̋: 
οι ένορκε̋ βεβαιώσει̋ που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ 
πριν από την υποβολή του̋,  

                                                           
20

 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
21

Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
22

Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
23

Για τον χρόνο έκδοση̋ και ισχύο̋ των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο τη̋ 
ΕΑΑΔΗΣΥ 
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οι υπεύθυνε̋ δηλώσει̋, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου τη̋ υπογραφή̋ του̋. 

 

Β.1. Για την απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋, ο 

προσωρινό̋ ανάδοχο̋ προσκομίζει: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπω̋ ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ 

καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτέ̋ οι προϋποθέσει̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσματο̋ αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ω̋ άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτου̋ – μέλου̋ 

ή χώρα̋, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολή̋ του, άλλω̋, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτό χρόνο̋ ισχύο̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του. 
 

Ιδίω̋ οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη τη̋ εκπλήρωση̋ των φορολογικών υποχρεώσεων τη̋ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 

αποδεικτικό ενημερότητα̋ εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
24

 

ii) Για την απόδειξη τη̋ εκπλήρωση̋ των υποχρεώσεων προ̋ του̋ οργανισμού̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ τη̋ 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ω̋ άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

του̋ όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋. 

γ1)για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτου̋ – μέλου̋ ή χώρα̋, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του. 

 

Ιδίω̋ οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική̋ Φερεγγυότητα̋ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋.  Για τι̋ ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοση̋ απόφαση̋ λύση̋ ή κατάθεση̋ αίτηση̋ λύση̋ του νομικού προσώπου, ενώ για τι̋ 

ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση τη̋ καρτέλα̋ “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρηση̋” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη̋ 

Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Εσόδων, όπω̋ αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη 

αναστολή τη̋ επιχειρηματική̋ δραστηριότητά̋ του̋. 

Προκειμένου για τα σωματεία και του̋ συνεταιρισμού̋, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική̋ Φερεγγυότητα̋ 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για του̋ συνεταιρισμού̋ για το χρονικό διάστημα 

έω̋ τι̋ 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτο̋-μέλο̋ ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται 

παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώ̋ και στην περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4, 

                                                           
24

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορεί̋ του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητα̋ των παρ. 1 

και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω τη̋ διαλειτουργικότητα̋ των πληροφοριακών του̋ συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητα̋ τη̋ 

Γενική̋ Γραμματεία̋ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσια̋ Διοίκηση̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο τη̋ παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 

4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίηση̋ τη̋ ω̋ άνω διαλειτουργικότητα̋, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητα̋ 
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τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ 

χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ 

δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋. 

Οι αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά τη̋ παρούσα̋ παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ 

τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώ̋και στην 

περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4.Οι επίσημε̋ δηλώσει̋ καθίστανται διαθέσιμε̋ μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

γ2) για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού 

φορέα ότι, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα περί μη επιβολή̋ σε 

βάρο̋ του τη̋ κύρωση̋ του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋. 

B.2.Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ τη̋ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητα̋ για την άσκηση 

επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋), οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν: 

Βεβαίωση εγγραφή̋ στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία 

του Γ.Ε.Μ.Η. του οικείου Επιμελητηρίου, βάσει του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α) και του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 

212/Α). 

Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματο̋ XI του 

Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελμά του̋.Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου 

είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋ ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ υπό ανάθεση σύμβαση̋. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ τη̋ παραγράφου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητα̋ για την άσκηση επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την υποβολή του̋, εκτό̋ αν, σύμφωνα με τι̋ ειδικότερε̋ 

διατάξει̋ αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύο̋. 

Β.3. Για την απόδειξη τη̋ οικονομική̋ και χρηματοοικονομική̋ επάρκεια̋ τη̋ παραγράφου 2.2.5,  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.  

 

Β.4. Για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ ικανότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν: 

Για την περίπτωση 2.2.6.1:  
α) Εάν ο αποδέκτη̋ είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων, οι οποίε̋ θα συνοδεύονται με βεβαιώσει̋ 
καλή̋ εκτέλεση̋ από την αρμόδια αρχή. 

β) Εάν ο αποδέκτη̋ είναι Ιδιωτικό̋ Φορέα̋, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε βεβαίωση του 
αποδέκτη τη̋ υπηρεσία̋. 

γ) Συνοπτική περιγραφή των συναφών γενικών υπηρεσιών την υπό ανάθεση γενική υπηρεσία που ολοκλήρωσαν  

οι υποψήφιοι οικονομικοί φορεί̋ εντό̋ των τριών (3) τελευταίων ετών συν του τρέχοντο̋ έτου̋, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, με συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α 

(παραλήπτη̋) 
Δημόσιο̋ ή 

Ιδιωτικό̋ Φορέα̋ 
Υλοποίηση̋ 

Αντικείμενο 
τη̋ γενική̋ 
υπηρεσία̋ 

Διάρκεια 
εκτέλεση̋ 
σύμβαση̋  
(από μμ/εε 

έω̋ μμ/εε) 

Συνολική 
αξία 

σύμβαση̋ 

(άνευ 
Φ.Π.Α.) 

Ποσοστό (%) συμμετοχή̋ 
σε περίπτωση 

ένωση̋/κοινοπραξία̋ 

Προσκομισθέν 
αποδεικτικό 

μέσο 

1 
      

2 
      

 

Για την περίπτωση 2.2.6.2:  
α) Αντίγραφο τη̋/των απαιτούμενη̋/ων άδεια̋/ων συντήρηση̋ ανελκυστήρων  

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι:  

i) διαθέτει τα καθοριζόμενα υπό το Νόμο συνεργεία σε αριθμό και άδειε̋ και δεν συμπληρώνεται ο 

προβλεπόμενο̋ αριθμό̋ ανελκυστήρων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋) που μπορεί 

να συντηρεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 & 5 του  ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008. 

ii) ότι διαθέτει μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο, η 

οποία να αναφέρεται. 

iii) ότι έχει λάβει γνώση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

γ) Άδειε̋ εξασκήσεω̋ επαγγέλματο̋ ή βεβαιώσει̋ αναγγελία̋, όλων των στελεχών/υπαλλήλων τα οποία θα 

συμπεριληφθούν στην Ομάδα Εργασία̋ που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ και στελεχώνουν τα 

κινητά συνεργεία συντήρηση̋. 

 

Β.5. Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τι̋ μεταβολέ̋ τη̋ σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσα̋ εκπροσώπηση̋, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την 
υποβολή του, εκτό̋ αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύο̋. 

Ειδικότερα για του̋ ημεδαπού̋ οικονομικού̋ φορεί̋ προσκομίζονται: 
i) Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τι̋ μεταβολέ̋ τη̋ στο 

ΓΕΜΗ25,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσα̋ εκπροσώπηση̋, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έω̋ 

τριάντα (30) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ σύσταση̋ και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του. 

Στι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύσταση̋ και νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋ 

(όπω̋ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

                                                           
25

 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 

91), 
 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχέ̋) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώ̋ και οι ομόρρυθμοι εταίροι 

αυτών, 
 ε. ο Αστικό̋ Συνεταιρισμό̋ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικό̋, ο πιστωτικό̋ και ο οικοδομικό̋ 

συνεταιρισμό̋), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκό̋ Όμιλο̋ Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την 

έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα τη̋ στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα τη̋ στην ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπέ̋ εταιρείε̋ που αναφέρονται στο άρθρο 29 τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2017/1132 

(ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτο̋ - μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπέ̋ εταιρείε̋ που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με 

εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικέ̋ πράξει̋ στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσει̋ προσώπων 

που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα του̋ στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στι̋ περιπτώσει̋ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφο̋ 3 του ν. 4072/2012 
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κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή του̋. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ έχουν χορηγηθεί εξουσίε̋ σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκηση̋ του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικέ̋ εξουσίε̋. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίε̋ σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία τη̋ χώρα̋ 

εγκατάσταση̋, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ω̋ προ̋ τη νόμιμη σύσταση, μεταβολέ̋ και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ω̋ άνω υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ γίνονται αποδεκτέ̋, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση τη̋ 
πρόσκληση̋ για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλε̋ οι σχετικέ̋ 

τροποποιήσει̋ των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργεια̋ του διαγωνισμού (νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋, δικαίωμα υπογραφή̋ κλπ.), τυχόν τρίτοι, στου̋ οποίου̋ έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση̋, καθώ̋ και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκηση̋/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόσθετα ιδιωτικό συμφωνητικό ή 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τη̋ ένωση̋, από το οποίο να προκύπτει:  

α) ο κοινό̋ εκπρόσωπο̋ τη̋ ένωση̋ και ο αναπληρωτή̋ του,  

β) το ποσοστό συμμετοχή̋ που αναλαμβάνει κάθε μέλο̋ στην ένωση στο σύνολο τη̋ προσφορά̋ και  

γ) να δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον κάθε ευθύνη για τι̋ υποχρεώσει̋ 

τη̋ ένωση̋, και μέχρι πλήρου̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικό̋ φορέα̋ επιθυμεί να στηριχθεί στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.8.1, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, προσκομίζει: 

α) τα δικαιολογητικά  που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ κατά περίπτωση και  

β) ιδίω̋, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Ειδικότερα, προσκομίζεται 

έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκηση̋ 
αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 

διαγωνιζόμενο̋ οικονομικό̋ φορέα̋ και τρίτο̋ φορέα̋, εγκρίνουν τη μεταξύ του̋ συνεργασία για την κατά 

περίπτωση παροχή προ̋ τον διαγωνιζόμενο τη̋ χρηματοοικονομική̋ ή/και τεχνική̋ ή/και επαγγελματική̋ 

ικανότητα̋ του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση τη̋ Σύμβαση̋. Η 

σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερή̋ και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον του̋ συγκεκριμένου̋ πόρου̋ 

που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 

για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. Ο τρίτο̋ θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο του̋ 

συγκεκριμένου̋ πόρου̋ κατά τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και ο διαγωνιζόμενο̋  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε 

περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτο̋ διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίση̋ ότι καθίσταται από κοινού 

με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνο̋ για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.  
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Β.8. Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει τμήμα/τα τη̋ σύμβαση̋ υπό μορφή 

υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.8.2, προσκομίζει: 

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ 

παρούσα̋ και 

β) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ με αναφορά του τμήματο̋ τη̋ σύμβαση̋ το οποίο προτίθεταινα 

αναθέσει σε τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋ και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 

εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματο̋ τη̋ σύμβαση̋. 

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.3.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών 

Οι προσφορέ̋ για όλε̋ τι̋ περιγραφόμενε̋ υπηρεσίε̋ υποβάλλονται με βάση τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στα 

Παραρτήματα τη̋ Διακήρυξη̋, στη μελέτη τη̋ Δ/νση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ και στην παρούσα Διακήρυξη που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τη̋ παρούσα̋, για  το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε 

από όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ 

του (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋, 

καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋. 

Στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού είναι αναρτημένο έντυπο με Οδηγίε̋ Ορθή̋ Κατάρτιση̋ 
Ηλεκτρονική̋ Προσφορά̋ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σκοπό την παροχή πρόσθετων οδηγιών ορθή̋ συμπλήρωση̋ 

τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋, καθώ̋ και του̋ τρόπου̋ αντιμετώπιση̋/επίλυση̋ των συνηθισμένων ζητημάτων 

κατά την κατάρτιση και προσπάθεια υποβολή̋ τη̋. 

Εκπαίδευση οικονομικών φορέων: Όσοι υποψήφιοι οικονομικοί φορεί̋ επιθυμούν να εκπαιδευτούν στον τρόπο 

υποβολή̋ προσφορά̋ του̋ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καλούνται να υποβάλλουν τα 

αιτήματά του̋ για εκπαίδευση στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του 

συστήματο̋, συμπληρώνοντα̋ το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο 

βρίσκεται αναρτημένο στο παράθυρο «Συνημμένα αρχεία» στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού, σε 

επεξεργάσιμη μορφή. Εν συνεχεία, η Aναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγκαιρα τα αιτήματα στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνο̋ και ο τόπο̋ 

εκπαίδευση̋. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στι̋ εγκαταστάσει̋ του Διαχειριστή του Υποσυστήματο̋ με φυσική 

παρουσία, είτε απομακρυσμένα με ηλεκτρονικά μέσα τηλεκπαίδευση̋. 

 

2.3.2 Χρόνο̋ και Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών 
2.3.2.1 Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ ενδιαφερόμενου̋ ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στην απόφαση Δημάρχου, στην ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίω̋ άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453Β΄/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίηση̋, ο 

οποίο̋ περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευση̋ που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β τη̋ παρ. 

2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 6 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και 

Υπηρεσίε̋. 
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2.3.2.2 Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋, σύμφωνα με την περ. β τη̋ παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 

τη̋ ω̋ άνω Υπουργική̋ Απόφαση̋. 

Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ προσφορά̋ 

στο Σύστημα.  

Σε περιπτώσει̋ τεχνική̋ αδυναμία̋ λειτουργία̋ του ΕΣΗΔΗΣ26, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρα̋ βία̋, η 

αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίω̋ για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματο̋ 

για την υποβολή των προσφορών όπω̋ ιδίω̋ η μετάθεση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και η δημοσίευσή τη̋. Η 

ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματο̋. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνοντα̋ 

υπόψη την πιστοποίηση τεχνική̋ αδυναμία̋ λειτουργία̋ του Υποσυστήματο̋, σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο, ρυθμίζει, με αιτιολογημένη απόφασή τη̋, τα τη̋ συνέχεια̋ των διαδικασιών που επηρεάστηκαν κατά το 

χρονικό διάστημα τη̋ δυσλειτουργία̋ του Υποσυστήματο̋, είτε με κατάλληλε̋ ενέργειε̋ από εξουσιοδοτημένο 

χρήστη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ είτε όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματο̋, κατόπιν 

σχετικού αιτήματο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, που υποβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

 

2.3.2.3 Οι οικονομικοί φορεί̋ υποβάλλουν με την προσφορά του̋ τα ακόλουθα σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του 

άρθρου 13 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ –Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  

σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋ και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματο̋ τα στοιχεία εκείνα τη̋ 

προσφορά̋ του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 

Εφόσον ένα̋ οικονομικό̋ φορέα̋ χαρακτηρίζει πληροφορίε̋ ω̋ εμπιστευτικέ̋, λόγω ύπαρξη̋ τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ νόμου ή διοικητικέ̋ 

πράξει̋ που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα τη̋ συγκεκριμένη̋ πληροφορία̋. 

Δεν χαρακτηρίζονται ω̋ εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ σχετικά με τι̋ τιμέ̋ μονάδο̋, τι̋ προσφερόμενε̋ ποσότητε̋, 

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 

τη̋. 

2.3.2.4 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορεί̋ καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχή̋-τεχνική̋ προσφορά̋ και οικονομική̋ προσφορά̋ του̋ στι̋ 

αντίστοιχε̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετική̋ λειτουργικότητα̋,  

εξάγουν αναφορέ̋ (εκτυπώσει̋) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 

συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών 

(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τι̋ προβλεπόμενε̋ διατάξει̋ (περ. β τη̋ παρ. 2 του άρθρου 

37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στου̋ αντίστοιχου̋ υποφακέλου̋. Επισημαίνεται ότι η 

εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για 

κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.27
 

Στη συνέχεια τη̋ επιτυχού̋ έκβαση̋ των προαναφερθέντων, στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντο̋ 

άρθρου ελέγχων, το Υποσύστημα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά, μέσω σχετική̋ οθόνη̋ τη̋ διεπαφή̋ του χρήστη, 

την επιτυχή υποβολή τη̋ προσφορά̋ και παράλληλα η κατάστασή τη̋ αλλάζει από «Προσχέδιο» σε «Ενεργή». 

Επίση̋ αποστέλλεται επικουρικά στον οικονομικό φορέα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε 

αντίθετη περίπτωση το Υποσύστημα παράγει σχετικό μήνυμα σφάλματο̋ και ο προσφέρων καλείται να 

                                                           
26

Άρθρο 4 παρ. 2 τη̋ με αριθμό 64233/08.06.2021 υπουργική̋ απόφαση̋ (2453 Β΄) ΕΣΗΔΗΣ 
27

Άρθρο 13 παρ. 1.4  τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ 
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θεραπεύσει το σχετικό σφάλμα με ενέργειε̋ του, αναλόγω̋ του είδου̋ του σφάλματο̋ και σύμφωνα με τα 

εγχειρίδια και του̋ οδηγού̋ που αφορούν στη χρήση του Υποσυστήματο̋28
. 

2.3.2.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία τη̋ προσφορά̋, οι Οικονομικοί Φορεί̋ τα 

καταχωρίζουν στου̋ ανωτέρω (υπο)φακέλου̋ μέσω του Υποσυστήματο̋, ω̋ εξή̋ : 

2.3.2.5.1.Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στι̋ διατάξει̋: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν 

φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 2729
 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε τη̋ παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήση̋ ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικέ̋ 

διαδικασίε̋ δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε τη̋ παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολή̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋ στην περίπτωση 

απλή̋ φωτοτυπία̋ ιδιωτικών εγγράφων. 30
 

 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ31
 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώ̋ τεχνικά χαρακτηριστικά, όπω̋ 

αριθμού̋, αποδόσει̋ σε διεθνεί̋ μονάδε̋, μαθηματικού̋ τύπου̋ και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

2.3.2.5.2. Εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ προσφορά̋ προσκομίζονται 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων 

(Λιοσίων 22, 2ο̋
 όροφο̋), σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ού̋ φάκελο-ου̋, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέα̋, και ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντο̋ διαγωνισμού, καθώ̋ και ο τίτλο̋ του 

διαγωνισμού, τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στι̋ διατάξει̋ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199932
, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίε̋ και 

φορεί̋ τη̋ περίπτωση̋ α τη̋ παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

για την ακρίβειά του̋, καθώ̋ και 
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Άρθρο 13 παρ. 1.5 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ 

29
 Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο τη̋ από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄83)-κατά τι̋ παραγράφου̋ 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη τη̋ Δημόσια̋ Διοίκηση̋ του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω τη̋ ηλεκτρονική̋ εφαρμογή̋ «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο τη̋ παρούσα̋.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση τη̋ ηλεκτρονική̋ εφαρμογή̋ τη̋ παρ. 1 του παρόντο̋ έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφή̋ του άρθρου 11 
του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακή̋ 
Διακυβέρνηση̋ αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοση̋ τη̋ ηλεκτρονική̋ υπεύθυνη̋ δήλωση̋. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ω̋ ηλεκτρονικό όσο και ω̋ έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιη̋ χρονολογία̋". 
30

 Ομοίω̋ προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολή̋ αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 
παρ. 1.3.1 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ 
31

 Σύμφωνα με την περ. ε τη̋ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβερνήσεω̋ (ΦΕΚ) που έχουν 
προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, 
ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσει̋ του άρθρου αυτού..». 
32

 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικέ̋ ένορκε̋ βεβαιώσει̋ ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση τη̋ Χάγη̋ (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο33
.  

Σε περίπτωση μη υποβολή̋ ενό̋ ή περισσότερων από τα ω̋ άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

σε έντυπη μορφή, πλην τη̋ πρωτότυπη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη 

συμπλήρωση και υποβολή του̋, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και τα αναλυτικά αναφερόμενα 

στην παράγραφο 3.1.2 τη̋ παρούσα̋. 

 

Διευκρινίσει̋ επί των υποβληθέντων στοιχείων  και δικαιολογητικών τη̋ προσφορά̋ 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5η̋.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ω̋ άνω Συνθήκη, άλλω̋ φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωση̋ (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερεί̋ ή πολυμερεί̋ 

συμφωνίε̋ που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομική̋ συνεργασία̋ μεταξύ Ελλάδα̋ και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικό̋ ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγή̋ από την επικύρωση ορισμένων 

πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικό̋ ν.4231/2014)). Επίση̋ απαλλάσσονται από την απαίτηση 

επικύρωση̋ ή παρόμοια̋ διατύπωση̋ δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τι̋ αρχέ̋ κράτου̋ μέλου̋ που 

υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 

δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπω̋, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 

γεγονό̋ αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη τη̋ Ένωση̋ από τι̋ αρχέ̋ του κράτου̋ μέλου̋ τη̋ 

ιθαγένειά̋ του. 

Επίση̋, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπέ̋ αρχέ̋ και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικα̋ Διοικητική̋ Διαδικασία̋”, όπω̋ αντικαταστάθηκε ω̋ άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπε̋ εγγυήσει̋ συμμετοχή̋, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέα̋, τα στοιχεία 

του παρόντο̋ διαγωνισμού και ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγιση̋ των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 τη̋ παρούσα̋, άλλω̋ η προσφορά 

απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη, μετά από γνώμη τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχή̋ πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ω̋ άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώ̋, επί αποδείξει. Το 

βάρο̋ απόδειξη̋ τη̋ έγκαιρη̋ προσκόμιση̋ φέρει ο οικονομικό̋ φορέα̋. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 

την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολή̋ κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋ ταχυδρομικώ̋,  ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρη̋ εισαγωγή̋ του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, το αργότερο έω̋ την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋ των 

προσφορών, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμιση̋ 

(αποδεικτικό κατάθεση̋ σε υπηρεσίε̋ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί τη̋ τήρηση̋ τη̋ υποχρέωσή̋ του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση τη̋ 

εγγύηση̋ συμμετοχή̋ του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.3.3 Απόσυρση Προσφορά̋34
 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δύναται να αποσύρει την προσφορά του έω̋ την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των 

προσφορών, χωρί̋ να απαιτείται απόφαση τη̋  αναθέτουσα̋ αρχή̋. Για την απόσυρση τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα 

με το προηγούμενο εδάφιο, ο οικονομικό̋ φορέα̋ υποβάλλει έγγραφη ειδοποίηση προ̋ την Αναθέτουσα Αρχή, 

                                                           
33

 Άρθρο 13 παρ. 1.6 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ 
34

Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ 
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σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) και σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των περ. β’ή δ’ 

τη̋ παραγράφου 2.3.2.5.1 παρούσα̋, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του Υποσυστήματο̋. 

 

2.3.4.  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - Τεχνική Προσφορά» 

2.3.4.1Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό i) και ii) στοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπω̋ προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.9.1 τη̋ 

παρούσα̋ και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικό̋ φορέα̋ δύναται να διευκρινίζει τι̋ 

πληροφορίε̋ που παρέχει με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του ω. 4412/2016. 

Οι προσφέροντε̋ συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋ 

παρούσα̋ διακήρυξη̋ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV αυτή̋. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματο̋ PromitheusESPDint, 

προσβάσιμου μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ Πύλη̋ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλη̋ σχετική̋ 

συμβατή̋ πλατφόρμα̋ υπηρεσιών διαχείριση̋ ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορεί̋ δύνανται για αυτό 

το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 

στοιχείο των εγγράφων τη̋ σύμβαση̋. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώ̋ και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ τη̋ παραγράφου 2.3.2.5.1  τη̋ παρούσα̋, σε ψηφιακά 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ii) την Εγγύηση Συμμετοχή̋, όπω̋ προβλέπεται στι̋ παραγράφου̋ 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα τη̋ παρούσα̋ 
διακήρυξη̋. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντό̋ τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII τη̋ παρούσα̋. 

Στην περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχή̋ περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

2.3.4.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν 

τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τo αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και II τη̋ Διακήρυξη̋, και περιλαμβάνει 

έγγραφα ή/και δικαιολογητικά, με τα οποία θα περιγράφονται ακριβώ̋ πώ̋ οι συγκεκριμένε̋ απαιτήσει̋ και 

τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προ̋ παροχή 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώ̋ αναφερόμενα στα ω̋ άνω Παραρτήματα. 

Οι οικονομικοί φορεί̋ αναφέρουν το τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβία̋ σε τρίτου̋, καθώ̋ και του̋ υπεργολάβου̋ που προτείνουν 

2.3.5  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» -  
Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονομικών προσφορών 
 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεση̋ την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋ (χαμηλότερη τιμή),  σύμφωνα με τι̋ 

ενδεικτικέ̋ τιμέ̋, όπω̋ αυτή έχουν καθορισθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III τη̋ παρούσα̋, συμπληρώνοντα̋ την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋.  

Οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋, που θα κατατεθούν, θα είναι υποχρεωτικά επί του συνόλου των άρθρων των 

υπηρεσιών. 
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Εκτό̋ τη̋ ηλεκτρονική̋ οικονομική̋ προσφορά̋ που παράγεται από το σύστημα, οι προσφέροντε̋ πρέπει 
να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και τo ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα VI) τη̋ παρούσα̋, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο σε μορφή .pdf, όπου θα 
αποτυπώνονται οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋. 

Τα ανωτέρω προ̋ συμπλήρωση έντυπα θα είναι αναρτημένα στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στην 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε επεξεργάσιμη μορφή (word). 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 5.1.2 τη̋ παρούσα̋.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου  3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

Οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ω̋ απαράδεκτε̋ θα απορρίπτονται προσφορέ̋ στι̋ οποίε̋:  

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προ̋ ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη τη̋ παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τη̋ σύμβαση̋ που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙII τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋.  

 

2.3.6 Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενε̋ προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ για διάστημα τριακοσίων 
εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋ των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ω̋ μη 

κανονική. 

Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη τη̋, με αντίστοιχη παράταση τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. τη̋ παρούσα̋, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ω̋ άνω αρχική διάρκεια.Σε περίπτωση αιτήματο̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για 

παράταση τη̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, για του̋ οικονομικού̋ φορεί̋, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη 

λήξη ισχύο̋ των προσφορών του̋, οι προσφορέ̋ ισχύουν και του̋ δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα αποτελέσματα 

τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχή̋ του̋, 

εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσου̋ παρατείνουν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορεί̋. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση τη̋ προσφορά̋, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή τη̋, εφόσον η εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία 

να παρατείνουν την προσφορά του̋. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών 
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία αποκλίνει από απαράβατου̋ όρου̋ περί σύνταξη̋ και υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋, ή δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στι̋ παραγράφου̋ 

2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών), 2.3.2. (Χρόνο̋ και τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών), 

2.3.4.(Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - Τεχνική̋ Προσφορά̋), 2.3.5. (Περιεχόμενο 

Φακέλου «Οικονομική̋ Προσφορά»/Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονομικών προσφορών), 2.3.6. (Χρόνο̋ 

ισχύο̋ προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) και 3.2. (Πρόσκληση υποβολή̋ 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - κατακύρωση̋) τη̋ παρούσα̋, 

β) η οποία περιέχει ατελεί̋, ελλιπεί̋, ασαφεί̋ ή λανθασμένε̋ πληροφορίε̋ ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων 

των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτέ̋ δεν επιδέχονται συμπλήρωση̋, διόρθωση̋, 

αποσαφήνιση̋ ή διευκρίνιση̋ ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντό̋ τη̋ 

προκαθορισμένη̋ προθεσμία̋, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3.1.2 τη̋ παρούση̋ 

διακήρυξη̋, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τι̋ απαιτούμενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισμένη̋ 

προθεσμία̋ ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 τη̋ 

παρούσα̋ και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερε̋ προσφορέ̋. 

Ο περιορισμό̋ αυτό̋ ισχύει, υπό του̋ όρου̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4. περ. γ) τη̋ παρούσα̋ και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώ̋ και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

είτε αυτοτελώ̋ είτε ω̋ μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογή̋, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσμία̋ είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετική̋ πρόσκληση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, εξηγήσει̋ αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστο̋ που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με 

τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τι̋ ισχύουσε̋  υποχρεώσει̋ τη̋ 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σύμβαση̋, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ 

διακήρυξη̋, εφόσον αυτέ̋ δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή του̋, εντό̋ 

τη̋ προκαθορισμένη̋ προθεσμία̋, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋ ή η 

πλήρωση μια̋ ή περισσότερων από τι̋ απαιτήσει̋ των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋, σύμφωνα με τι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογή̋, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ω̋ άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεω̋ απατηλά, ή ότι έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ 

(Επιτροπή διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ Προσφορών), εφεξή̋ Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη 

τη̋ διαδικασία̋ ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 16 τη̋ υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋, 

ακολουθώντα̋ κατά περίπτωση ω̋ εξή̋: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» και του 

(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία προσφορών. 

 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη τη̋ 
Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων35
 τη̋, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων.  

 

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών:
36

 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντα̋ τι̋ αρχέ̋ τη̋ ίση̋ μεταχείριση̋ και τη̋ διαφάνεια̋, ζητά από του̋ προσφέροντε̋ 

οικονομικού̋ φορεί̋, όταν οι πληροφορίε̋ ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπεί̋ ή λανθασμένε̋, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τι̋ σχετικέ̋ πληροφορίε̋ ή τεκμηρίωση, 

εντό̋ προθεσμία̋ όχι μικρότερη̋ των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερη̋ των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίηση̋ σε αυτού̋ τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 

γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά 

σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμο̋ ο προγενέστερο̋ χαρακτήρα̋ σε σχέση 

με το πέρα̋ τη̋ καταληκτική̋ προθεσμία̋ παραλαβή̋ προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 

τυχόν ελλείπουσε̋ δηλώσει̋, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώ̋ εξακριβώσιμα.37
 

 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται  για τη διόρθωση ή συμπλήρωση επιμέρου̋ σημείων των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητα̋, αρκεί να μην τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού 

φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋.38
 

 

Ειδικότερα: 
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψη̋ προσκόμιση̋, είτε τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋ 

ηλεκτρονική̋ έκδοση̋, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, είτε του πρωτοτύπου τη̋ 

έντυπη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση̋, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη τη̋ προσφορά̋ ω̋ απαράδεκτη̋.   

                                                           
35

Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προ̋ τα αποφαινόμενα όργανα (επιτροπή 
διενέργεια̋/επιτροπή αξιολόγηση̋) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, 
αξιολογούν τι̋ προσφορέ̋, εισηγούνται τον αποκλεισμό του̋ από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 
αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 
ανάθεση̋. 
36

Άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
37

Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ.  και  Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
38

Πρβλ.  Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 

απόφαση απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ του παρόντο̋ εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλη̋ 

απόφαση̋ σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών τη̋ οικεία̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ σύμβαση̋ και 

κοινοποιείται σε όλου̋ του̋ προσφέροντε̋, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά τη̋ εν λόγω απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 τη̋ 

παρούσα̋. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με του̋ φορεί̋ που φέρονται να έχουν εκδώσει τι̋ εγγυητικέ̋ 

επιστολέ̋, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά του̋ 

 

β) Μετά την έκδοση τη̋ ανωτέρω απόφαση̋, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ 

παρούσα̋ και η διαδικασία αξιολόγηση̋ ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, 

των αποτελεσμάτων του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών 

προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ κατά σειρά μειοδοσία̋ και εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή του̋, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. 

 

Εάν οι προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλέ̋ σε σχέση με το αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋, η Αναθέτουσα 

Αρχή απαιτεί από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστο̋ που προτείνουν στην προσφορά του̋, εντό̋ 

αποκλειστική̋ προθεσμία̋, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ 

πρόσκληση̋. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 

δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο τη̋ τιμή̋ ή του κόστου̋ που προτείνεται, η προσφορά 

απορρίπτεται ω̋ μη κανονική. 

 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση39γίνεται ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τι̋ ισότιμε̋ προσφορέ̋.  

 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 

απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων40
 («Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφω̋, μέσω τη̋ 

λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό̋ ανάδοχο̋») να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωση̋, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 τη̋ παρούσα̋, 

περί πρόσκληση̋ για υποβολή δικαιολογητικών.  

 

Η απόφαση έγκριση̋ των πρακτικών δεν κοινοποιείται στου̋ προσφέροντε̋ και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωση̋. 

 

                                                           
39

Τα αποτελέσματα τη̋ κλήρωση̋ ενσωματώνονται στην ενιαία απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋. 
40

 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
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3.2 Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
3.2.1 Προθεσμία υποβολή̋ δικαιολογητικών 

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγηση̋ των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του συστήματο̋ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και 

τον καλεί να υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ έγγραφη̋ 

ειδοποίηση̋ σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηση̋ και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, ω̋ αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ διακήρυξη̋, καθώ̋ και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτή̋. 

 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών τη̋ ω̋ άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώ̋ οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.2.5 

τη̋ παρούσα̋. 

Εντό̋ τη̋ ανωτέρω προθεσμία̋ και το αργότερο έω̋ την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονική̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών κατακύρωση̋, προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο 

του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων αρ. 22, 2ο̋
 όροφο̋, ώρε̋: 08:00 – 15:00), στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέα̋, 

τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ω̋ παραλήπτη̋ η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ω̋ πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στι̋ διατάξει̋ τη̋ ω̋ άνω παραγράφου 2.3.2.5 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσει̋ με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 

εντό̋ δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋ σε αυτόν. 

3.2.2 Παράταση προθεσμία̋ υποβολή̋ δικαιολογητικών 

Ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προ̋ την Αναθέτουσα Αρχή, για παράταση τη̋ ω̋ άνω προθεσμία̋, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτηση̋ χορήγηση̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολή̋ αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για τη χορήγησή του̋ από τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋.  

Ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντό̋ τη̋  αρχική̋ προθεσμία̋ για την 

υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ω̋ ανωτέρω προβλέπεται. 

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγω̋ και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχή̋ και πριν από το 

στάδιο κατακύρωση̋, κατ΄ εφαρμογή τη̋ διάταξη̋ του πρώτου εδαφίου τη̋ παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών τη̋ ίση̋ μεταχείριση̋ και τη̋ διαφάνεια̋. 

 

3.2.3 Απόρριψη προσφορά̋ αναδόχου 

 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ τη̋ Αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση 

συμμετοχή̋ του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένη̋ τη̋ ανωτέρω διαδικασία̋, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋, είναι εκ προθέσεω̋ απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τι̋ παραγράφου̋ 2.2.3. (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4  - 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτική̋ επιλογή̋) τη̋ παρούσα̋. 

Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενημέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για μεταβολέ̋ στι̋ 
προϋποθέσει̋ τι̋ οποίε̋ ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ 

ότι πληροί, οι οποίε̋ επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα τη̋ σύναψη̋ 

τη̋ σύμβαση̋ (οψιγενεί̋ μεταβολέ̋), δεν καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του. 

Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τι̋ 

καταστάσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτική̋ 

επιλογή̋ τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τι̋ παραγράφου̋ 2.2.4 -2.2.8 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

3.2.4 Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωση̋ 

Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού-γνωμοδότηση̋ 

από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.2 τη̋ παρούση̋, και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 

απόφαση̋ είτε για την κατακύρωση τη̋ σύμβαση̋ είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωση̋ 

τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Αθηναίων τη̋ παραγράφου 3.3 τη̋ παρούση̋. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβαση̋ 
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και τη̋ εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωση̋, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκριση̋ των πρακτικών 

των περ. α & β τη̋ παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών 

συμμετοχή̋, τη̋ τεχνική̋ και τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋).    

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋», σε όλου̋ του̋ οικονομικού̋ 

φορεί̋ που έλαβαν μέρο̋ στη διαδικασία ανάθεση̋, εκτό̋ από όσου̋ αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει τη̋ παρ. 1 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωση̋, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίε̋ για την αναστολή τη̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έω̋ 372 του ν. 4412/2016, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, και, επιπλέον, 

αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ οι προσφέροντε̋ λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτού̋, με ενέργειε̋ τη̋ 
αναθέτουσα̋ αρχή̋41

.  

Κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον τη̋ ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 τη̋ παρούσα̋.  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλη̋ διοικητική̋ προσφυγή̋ κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋.42
 

 

3.3.2 Έλευση έννομων αποτελεσμάτων κατακύρωση̋ 

Η απόφαση κατακύρωση̋ καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθε̋ προϋποθέσει̋ σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωση̋ σε όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη προθεσμία άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ ή σε περίπτωση άσκηση̋, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ αίτηση̋ αναστολή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ, και σε περίπτωση 

άσκηση̋ αίτηση̋ αναστολή̋ κατά τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί τη̋ αίτηση̋, με την 

                                                           
41

 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 περ. ε΄ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ 
42

 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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επιφύλαξη τη̋ χορήγηση̋ προσωρινή̋ διαταγή̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο τη̋ 

παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την 

παρ. 1 άρθρο 324 Κεφάλαιο 53 Διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου του ν.4700/2020 (Α΄127). 

δ) ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενεί̋ μεταβολέ̋ κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή τη̋ άσκηση̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ 

κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

δηλωθούν οψιγενεί̋ μεταβολέ̋, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προ̋ το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

3.3.2 Πρόσκληση υπογραφή̋ συμφωνητικού 

Μετά από την οριστικοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω 

τη̋ λειτουργικότητα̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για 

υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντά̋ του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ 

σχετική̋ ειδική̋ πρόσκληση̋. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ του 

προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το ω̋ άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρα̋ βία̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ του και ακολουθείται η ίδια, ω̋ άνω διαδικασία, για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ 

ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίω̋ δυνάμει των 

άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντό̋ 

χρονικού διαστήματο̋ εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋, με την 

επιφύλαξη τη̋ ύπαρξη̋ επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντο̋ ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρα̋ βία̋, ο 

ανάδοχο̋ δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρί̋ να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχή̋ 

του, καθώ̋ και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίω̋ δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικέ̋ Προσφυγέ̋ – Προσωρινή και οριστική  Δικαστική Προστασία 
3.4.1 Δικαίωμα άσκηση̋ προσφυγή̋ 

Κάθε ενδιαφερόμενο̋ ο οποίο̋ έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ κατά παράβαση τη̋ 

νομοθεσία̋ τη̋ ευρωπαϊκή̋ ενωσιακή̋ ή εσωτερική̋ νομοθεσία̋ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 345επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενο̋ με προδικαστική προσφυγή, κατά 

πράξη̋ ή παράλειψη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, προσδιορίζοντα̋ ειδικώ̋ τι̋ νομικέ̋ και πραγματικέ̋ αιτιάσει̋ 

που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 

3.4.2 Προθεσμία άσκηση̋ προσφυγή̋ 

Σε περίπτωση προσφυγή̋ κατά πράξη̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η προθεσμία για την άσκηση τη̋ 
προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνία̋, άλλω̋,  
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(γ) δέκα (10) ημέρε̋ από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγή̋ κατά προκήρυξη̋, η πλήρη̋ γνώση αυτή̋ τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψη̋ που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση τη̋ 

προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι δεκαπέντε (15) ημέρε̋ από την επομένη τη̋ συντέλεση̋ τη̋ προσβαλλόμενη̋ 

παράλειψη̋43
.  

Οι προθεσμίε̋ ω̋ προ̋ την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη τη̋ ημέρα̋ τη̋ προαναφερθείσα̋ κατά περίπτωση κοινοποίηση̋ ή γνώση̋ και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5944

. 

 

3.4.3 Παράβολο– Τρόπο̋ κατάθεση̋ 

Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του δημοσίου, το ύψο̋ του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν και πέντε δέκατα επί τοι̋ εκατό (0,5%) τη̋ 

προϋπολογισθείσα̋ αξία̋ (χωρί̋ Φ.Π.Α.) τη̋ σύμβαση̋. Το ύψο̋ του παραβόλου δε μπορεί να είναι κατώτερο 

των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋. Η ω̋ άνω κατάθεση γίνεται 

ηλεκτρονικά μέσω τη̋ εφαρμογή̋ e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Ενιαία Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)» (κωδικό̋ τύπου παραβόλου [100]) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. 

Για την απόδειξη τη̋ καταβολή̋ και τη̋ είσπραξη̋ του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει 

στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντο̋ Κανονισμού  έντυπο προσφυγή̋  του 

Παραρτήματο̋ Ι: 

- εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονική̋ πληρωμή̋ του ποσού σε Τράπεζα, 

- επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών ότι το ω̋ άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη ‘’πληρωμένο’’, καθώ̋ και 

- βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευση̋ του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

Αρμόδια υπηρεσία να βεβαιώσει τον έλεγχο και τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου, είναι η ΕΑΔΗΣΥ 

και όχι η αναθέτουσα αρχή. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα: 

α) σε περίπτωση ολική̋ ή μερική̋ αποδοχή̋ τη̋ προσφυγή̋ του, 

β) στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

ενέργεια πριν από την έκδοση τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ επί τη̋ προσφυγή̋, 

γ) σε περίπτωση παραίτηση̋ του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έω̋ και δέκα (10) ημέρε̋ από την 

κατάθεση τη̋ προσφυγή̋. 

Σε περίπτωση απόρριψη̋ τη̋ προσφυγή̋ του προσφεύγοντο̋, το παράβολο αποδίδεται στο Δημόσιο, 

εφόσον: 

α) ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 αίτηση αναστολή̋ και ακύρωση̋ ή 

β) ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή 

γ) με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντο̋ ή 

δ) σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΕΑΔΗΣΥ να επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγοντα. 

 

3.4.4 Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

Η προθεσμία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ και η άσκησή τη̋ κωλύουν τη σύναψη τη̋ 

σύμβαση̋ επί ποινή ακυρότητα̋, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τη̋ ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 
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Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 τη̋ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειε̋ και Υπηρεσίε̋ 
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προδικαστική̋ προσφυγή̋, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 του π.δ. 39/2017. Όμω̋, 

μόνη η άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ δεν κωλύει την πρόοδο τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋, υπό την 

επιφύλαξη χορήγηση̋ από το Κλιμάκιο προσωρινή̋ προστασία̋ σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και το άρθρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η ανωτέρω παράγραφο̋ δεν εφαρμόζεται αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

3.4.5 Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγή̋ 

Η Προδικαστική Προσφυγή του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω τη̋ 

λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του Υποσυστήματο̋, στην ηλεκτρονική περιοχή του διαγωνισμού, επιλέγοντα̋ 

την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντα̋ τα σχετικά έγγραφα και ιδίω̋ το τυποποιημένο 

έντυπο του Παραρτήματο̋ Ι του π.δ. 39/2017, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable DocumentFormat (PDF) 

και σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των περ. β’ή δ’ τη̋ παραγράφου 2.3.2.5.1 τη̋ παρούσα̋. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω τη̋ λειτουργία̋ «Επικοινωνία», και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό 

Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έω̋ την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τη̋ σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίο̋ μπορεί να θίγεται από την αποδοχή τη̋ προσφυγή̋, προκειμένου να ασκήσει το 

δικαίωμα παρέμβασή̋ του στη διαδικασία εξέταση̋ τη̋ προσφυγή̋, σύμφωνα μετηνπαρ. 3 τουάρθρου 362 του ν. 

4412/2021 και την παρ. 3 άρθρο 7 του π.δ. 39/2017,για τη διατήρηση τη̋ ισχύο̋ τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋, 

προσκομίζοντα̋ όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντό̋ δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεση̋, τον 

πλήρη φάκελο τη̋ υπόθεση̋, τα αποδεικτικά κοινοποίηση̋ τη̋ περ. α΄ τη̋ παρ. 1, στου̋ ενδιαφερόμενου̋ 
τρίτου̋ και τι̋ απόψει̋ τη̋ επί τη̋ προσφυγή̋. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη τη̋ προσβαλλόμενη̋ με την προδικαστική προσφυγή πράξη̋. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τι̋ απόψει̋ τη̋, τι̋ παρεμβάσει̋ και τα σχετικά έγγραφα μέσω του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έω̋ την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή 
του̋. 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω τη̋ πλατφόρμα̋ του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντό̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ . 

Οι ανωτέρω προθεσμίε̋ είναι αποκλειστικέ̋.  

 

3.4.6 Διαδικασία λήψη̋ απόφαση̋ – συνέπειε̋ αποφάσεων ΕΑΔΗΣΥ 
 

Ο σχηματισμό̋ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ, που εξετάζει την προδικαστική προσφυγή, ελέγχει αυτή ω̋ προ̋ τη νομιμότητά 

τη̋.  

Ο οικείο̋ σχηματισμό̋, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου τη̋ υπόθεση̋, την εισήγηση του ορισθέντο̋ 

ω̋ εισηγητή τη̋ υπόθεση̋, του̋ προβαλλόμενου̋  πραγματικού̋ και νομικού̋ ισχυρισμού̋ του προσφεύγοντο̋, 

τι̋ απόψει̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ και, σε περίπτωση παρέμβαση̋, του̋ ισχυρισμού̋ του παρεμβαίνοντο̋, 

εκδίδει απόφαση, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία, κατόπιν φανερή̋ ψηφοφορία̋, και είναι αιτιολογημένη.  

Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέταση̋ τη̋ 

προδικαστική̋ προσφυγή̋. 

Ο οικείο̋ σχηματισμό̋, με την απόφασή του, κατά περίπτωση, δέχεται εν όλω ή εν μέρει ή απορρίπτει την 

προδικαστική προσφυγή. Επί αποδοχή̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατά πράξη̋ ακυρώνεται ολικώ̋ ή μερικώ̋ η 

προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχή̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατά παράλειψη̋, ακυρώνεται η παράλειψη 

και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Οι Αναθέτουσε̋ Αρχέ̋ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τι̋ αποφάσει̋ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ. 
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Οι αποφάσει̋ και οι σιωπηρέ̋ απορρίψει̋ των προσφυγών από την ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται αποκλειστικά στα 

ένδικα βοηθήματα τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ και τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ω̋ 

κατωτέρω παράγραφο. 

H ΕΑΔΗΣΥ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντω̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια τη̋ διαδικασία̋ (παρ. 5 άρθρο 

367 ν. 4412/2016). 

3.4.7  Κοινοποίηση αποφάσεων τη̋ ΕΑΔΗΣΥ 

Οι αποφάσει̋ των σχηματισμών τη̋ ΕΑΔΗΣΥ και οι αποφάσει̋ για τη χορήγηση αναστολή̋ – προσωρινών 

μέτρων κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα τη̋ ΕΑΔΗΣΥ, στου̋ ενδιαφερόμενου̋ με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Επίση̋, οι αποφάσει̋ αναρτώνται στην ιστοσελίδα τη̋ ΕΑΔΗΣΥ, τηρουμένων των ρυθμίσεων του 

ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 

18η̋ Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ L 8 τη̋ 23.11.1995), ω̋ προ̋ την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

3.4.8 Δικαστική προστασία – Αρμόδιο δικαστήριο 

 Όποιο̋ έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, 

την αναστολή τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή τη̋ ενώπιον του αρμοδίου 

διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτω̋. Δικαίωμα άσκηση̋ των ίδιων ενδίκων 

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή.  

Με τα ένδικα βοηθήματα τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ και τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ λογίζονται ω̋ συμπροσβαλλόμενε̋ 

με την απόφαση τη̋ ΕΑΔΗΣΥ και όλε̋ οι συναφεί̋ προ̋ την ανωτέρω απόφαση πράξει̋ ή παραλείψει̋ τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχω̋ έω̋ τη συζήτηση τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ ή 

την πρώτη συζήτηση τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋45
 .  

Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 

Η αίτηση αναστολή̋ κατατίθεται στο ω̋ άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση τη̋ απόφαση̋ επί τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ και συζητείται το αργότερο 

εντό̋ τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή τη̋. 

Η άσκηση τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋. 

Ηπροθεσμίαγιατηνάσκησηκαιηάσκησητη̋αίτηση̋ενώπιοντουΔικαστηρίουτη̋παρ. 3 

κωλύουντησύναψητη̋σύμβαση̋μέχριτηνέκδοσητη̋οριστική̋δικαστική̋απόφαση̋, εκτό̋ εάν με την προσωρινή 

διαταγή τη̋ παρ. 7 του άρθρου 372 το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Επίση̋, 

ηπροθεσμίαγιατηνάσκησηκαιηάσκησητη̋αίτηση̋κωλύουντηνπρόοδοτη̋διαδικασία̋ανάθεση̋γιαχρονικόδιάστημ

αδεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση τη̋ αίτηση̋, εκτό̋ εάν με την προσωρινή διαταγή τη̋ ανωτέρω 

παραγράφου το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. 

Για την άσκηση τη̋ αιτήσεω̋ αναστολή̋ κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξη̋ από τι̋ 

Δημόσιε̋ Οικονομικέ̋ Υπηρεσίε̋, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 

4412/2016.  

Με την κατάθεση τη̋ αιτήσεω̋ αναστολή̋ η προθεσμία άσκηση̋ τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ διακόπτεται και αρχίζει 

από την επίδοση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋.  

Ο διάδικο̋ που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋, οφείλει μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση τη̋ απόφαση̋ αυτή̋, να ασκήσει την αίτηση ακύρωση̋, 

διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίω̋ η ισχύ̋ τη̋ αναστολή̋.  

Διαφορέ̋ από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ οι 

οποίε̋ κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρου̋ του πλήρη̋ γνώση, μετά την 1.9.2021, 

β) από παραλείψει̋ που συντελούνται από μέρου̋ τη̋ μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τι̋ νέε̋ ειδικέ̋ 

                                                           
45

 Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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δικονομικέ̋ διατάξει̋ του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπω̋ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/202146
 , 

σύμφωνα με τι̋ οποίε̋:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολή̋ εκτέλεση̋ και ακύρωση̋ των 

αποφάσεων τη̋ ΕΑΔΗΣΥ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση τη̋ αίτηση̋ ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του 

νόμου, τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋ μέχρι την έκδοση τη̋ οριστική̋ δικαστική̋ απόφαση̋, εκτό̋ εάν με προσωρινή 

διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίση̋, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση τη̋ 

αίτηση̋ κωλύουν την πρόοδο τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 

άσκηση τη̋ αίτηση̋, εκτό̋ εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασία̋ 
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεση̋, για του̋ λόγου̋ και υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη τη̋ αρμόδια̋ 

Επιτροπή̋ του Διαγωνισμού. Επίση̋, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψει̋ σε οποιοδήποτε στάδιο τη̋ 

διαδικασία̋ ανάθεση̋, μπορεί, μετά από γνώμητη̋ ω̋ άνω Επιτροπή̋, να ακυρώσει μερικώ̋ τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά τη̋ ή να αποφασίσει την επανάληψή τη̋ από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψη̋ όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολή̋ προσφορά̋ είτε λόγω απόρριψη̋ όλων των προσφορών, καθώ̋ και στην περίπτωση του δευτέρου 

εδαφίου τη̋ παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωση̋ και σύναψη̋ σύμβαση̋. 

Επίση̋ μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπη̋ διεξαγωγή̋ τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, εκτό̋ εάν 

μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικέ̋ 

και τεχνικέ̋ παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεση̋ άλλαξαν ουσιωδώ̋ και η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρα̋ βία̋, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, δ) αν 

η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ω̋ μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύο̋ προσφορών, στ) για άλλου̋ επιτακτικού̋ λόγου̋ δημοσίου συμφέροντο̋, 

όπω̋ ιδίω̋, δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋. 
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 Βλ. τι̋ μεταβατικέ̋ διατάξει̋ των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ω̋ προ̋ την έναρξη εφαρμογή̋ των νέων ειδικών δικονομικών 
διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικέ̋ αλλαγέ̋ στι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ περί δικαστική̋ προστασία̋ του άρθρου 372 

ν. 4412/2016 . 
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1      Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋  
Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, 

εκτό̋ ΦΠΑ  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. 

Ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋ θα πρέπει να είναι ίσο̋ κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρε̋. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και, επιπλέον, τον αριθμό τη̋ πράξη̋ κατακύρωση̋ 

και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋. Το περιεχόμενό τη̋ είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVII τη̋ Διακήρυξη̋ και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋ εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το συμφωνητικό. Η 

Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τον φορέα που τι̋ έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 

τη̋. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή όλων των 

όρων τη̋ σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ κατά την παράγραφο 4.4 τη̋ παρούσα̋, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

τη̋ συμβατική̋ αξία̋, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την 

υπογραφή τη̋ τροποποιημένη̋ σύμβαση̋, συμπληρωματική εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ το ύψο̋ τη̋ οποία̋ 

ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοι̋ εκατό (4%) επί του ποσού τη̋ αύξηση̋ τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει στην περίπτωση παραβίαση̋, από τον ανάδοχο, των όρων τη̋ σύμβαση̋, 

όπω̋ αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται στο σύνολό τη̋  μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του ν. 4412/2016, όπω̋ έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, οι όροι τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και συμπληρωματικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋.  

4.3 Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματο̋ Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που 

ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋.  

 

4.3.2.1 Ο ανάδοχο̋ δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν τη̋ σύμβαση̋ δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 

θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουση̋ συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
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μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώ̋ και υπαλλήλων ή συνεργατών του̋ οποίου̋ 

απασχολεί στην εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβία̋) και μελών του προσωπικού τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ ή/και 

μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τι̋ αποφάσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ περί την εκτέλεσή τη̋, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋47
.  

Οι υποχρεώσει̋ και οι απαγορεύσει̋ τη̋ ρήτρα̋ αυτή̋ ισχύουν, αν ο ανάδοχο̋ είναι ένωση, για όλα τα μέλη τη̋ 

ένωση̋, καθώ̋ και για του̋ υπεργολάβου̋ που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 
δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του, εφόσον απαιτείται. 

4.3.2.2  Υποχρεώσει̋ του αναδόχου  
Ο ανάδοχο̋ έχει όλε̋ τι̋ αστικέ̋ και ποινικέ̋ ευθύνε̋ για κάθε ατύχημα που θα γίνει κατά την διάρκεια τη̋ 

συντήρηση̋ είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από το εργατοτεχνικό προσωπικό είτε από εργαλεία και 

μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση. 

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνο̋ και υπόχρεο̋ για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του 

αντικειμένου τη̋ παρούσα̋ καθώ̋ και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων 

στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα.  

Ο ανάδοχο̋ οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία̋ για την προστασία του προσωπικού, των 

μηχανημάτων των εγκαταστάσεων κ.λ.π. η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει ότι δεν 

τηρούνται τα μέτρα ασφαλεία̋ να διακόπτει τι̋ εργασίε̋ και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά. 

Επίση̋ ο ανάδοχο̋ (συντηρητή̋) υποχρεούται: 

· να ενημερώνει άμεσα εγγράφω̋ τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ για βλάβε̋ που απαιτούνται  

ανταλλακτικά/εξαρτήματα/υλικά για αντικατάσταση. 

· να τηρεί ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφεται η εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

· να συντάσσει μηνιαία τεχνική έκθεση με τι̋ παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ που έγιναν, τι̋ εκάστοτε παρατηρήσει̋ 

που διαπιστώθηκαν, καθώ̋ και τι̋ προτάσει̋ για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία που θα 

αρχειοθετείτε και θα στέλνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και τη̋ Δ/νση̋ Κτηριακή̋ 

Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων. 

· να προσκομίζει στον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ μετά από κάθε περιοδική ή επισκευαστική συντήρηση, αντίγραφα 

των Δελτίων Τεχνικού Έλεγχου (ΔΤΕ) (αποδεικτικά φύλλα συντήρηση̋ που συντάσσει το\α κινητό\ά 

συνεργείο\α συντήρηση̋) και των Δελτίων αποστολή̋ των υλικών καθώ̋ και σε σαρωμένη μορφή (scan) στο 

e-mail του επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και τη̋ Δ/νση̋ Κτηριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να 

πρωτοκολλούνται.  

· να τηρεί το φάκελο του κάθε ανελκυστήρα τη̋ σύμβαση̋ και το επίσημο βιβλίο συντήρησή̋ του, καθώ̋ και 

τα αποδεικτικά φύλλα συντήρηση̋ που του χορηγεί το συνεργείο συντήρηση̋, μετά από κάθε συντήρηση. 

· να προσκομίσει για έλεγχο αν του ζητηθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία  α) τα βιβλιάρια συντήρηση̋ των 

ανελκυστήρων τη̋ σύμβαση̋, β) το Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων και το Βιβλίο – ημερολόγιο 

καταχώρηση̋ των συντηρήσεων σελιδοποιημένα και θεωρημένα  όπω̋ ορίζεται στα σχετικά άρθρα του 

ΦΕΚ/Β’/2604/22.12.2008. 

· να προσκομίζει στον επόπτη Πρόγραμμα τακτικών συντηρήσεων με ενδεικτικέ̋ ημέρε̋ ανά μήνα στι̋ οποίε̋ 

προτίθενται να πραγματοποιούν οι απαιτούμενε̋ τακτικέ̋ συντηρήσει̋. 

                                                           
47

     Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
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· να καταθέσει αναλυτική έκθεση με  την κατάσταση των ανελκυστήρων το αργότερο εντό̋ 90 ημερών από 

την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίση̋ προτάσει̋ αποκατάσταση̋, 

βελτιώσει̋ και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 30 ημέρε̋ πριν την 

λήξη τη̋ σύμβαση̋ 

4.3.2.3  Ανταλλακτικά 

· Σε περίπτωση αλλαγή̋ ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητή̋ είναι υποχρεωμένο̋ να 

ενημερώνει πλήρω̋ το τεχνικό φάκελο με τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια και υπολογισμού̋ ή 

την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπω̋ απαιτεί ο EN 81-20:2014 και EN 81-50:2014 και 

πιστοποίηση τη̋ εγκατάσταση̋ του ανελκυστήρα σύμφωνα με την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) 

Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997, ΦΕΚ Β 815/11.09.1997 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρμογή 

τη̋ 95/16/ΕΚ) και την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ Β΄2604/22.12.2008 (Συμπλήρωση διατάξεων 

σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων) με την οποία 

συμπληρώθηκε η αριθμ.Οικ.Φ9/29362/1957 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/Β/21.12.2005) την χρονική στιγμή τη̋ 

πραγματοποίηση̋ τη̋ Σύμβαση̋) 

· Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσει̋-πιστοποιητικά υλικών κλπ, θα είναι 

υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε δύο όμοια αντίγραφα στην 

αρμόδια Δ/νση του Δήμου Αθηναίων. 

· Για την προμήθεια των ανταλλακτικών/υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και τη̋ 

ισχύουσα̋ Νομοθεσία̋, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τι̋ βεβαιώσει̋ αντοχή̋ που 

απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώ̋ και με τα σχετικά σχέδια/ προσπέκτου̋/ οδηγίε̋ χρήση̋ - λειτουργία̋ ή 

προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθηση̋ του ανελκυστήρα. Ακόμη, 

θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του. 

 

4.4 Τροποποίηση σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύμβαση̋, μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ περ. β  τη̋ παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 

Μετά τη λύση τη̋ σύμβαση̋ λόγω τη̋ έκπτωση̋ του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.2. τη̋ παρούσα̋48, όπω̋ και σε περίπτωση καταγγελία̋ για όλου̋ λόγου̋ τη̋ παραγράφου 4.5, 

πλην αυτού τη̋ περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξη̋ 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ συγκεκριμένη̋ σύμβαση̋ και να του 

προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋, με του̋ ίδιου̋ όρου̋ και προϋποθέσει̋ και σε 

τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτό̋ είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάσταση̋)49. Η σύμβαση 

συνάπτεται εφόσον εντό̋ τη̋ τεθείσα̋ προθεσμία̋ περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή τη̋. Η άπρακτη πάροδο̋ τη̋ προθεσμία̋ θεωρείται ω̋ απόρριψη τη̋ πρόταση̋. 

4.5 Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋ 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ 

σύμβαση̋, 

                                                           
48

      Βλ. ιδίω̋ την περ. γ τη̋ παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 
49

      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
         Πρβλ., επίση̋, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 τη̋ Αρχή̋ με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά του̋», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ.   17 

(ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τι̋ Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου τη̋ 

Ένωση̋ στο πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάμει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχο̋ καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, για ένα από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 τη̋ παρούσα̋, 

ε) ο ανάδοχο̋ πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τι̋ 

επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ και δεν τηρεί του̋ όρου̋ αυτή̋ ή εάν 

βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ 

διατάξει̋ νόμου.  

στ) ο ανάδοχο̋ παραβεί αποδεδειγμένα τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητα̋ τη̋ 

παρ. 4.3.2. τη̋ παρούσα̋, ω̋ αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβαση̋. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχο̋ ο οποίο̋ θα 

βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα μέτρα για τη συνέχιση τη̋ 

επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋.  
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5. ΓΕΝΙΚΟΙ OΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπο̋ πληρωμή̋ – Κρατήσει̋ 
5.1.1 Τρόπο̋ πληρωμή̋ 

Η πληρωμή τη̋ αξία̋ των ειδών θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 του Ν.4782/21, ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και αφού 

προηγηθεί η παραλαβή του̋ από την αρμόδια Επιτροπή. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολή̋. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ μετά την εκάστοτε 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση τι̋ πιστοποιήσει̋ των υπηρεσιών που έχουν 

εκτελεστεί, μέσα στα όρια των εντολών που έχει λάβει ο ανάδοχο̋ από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση 

Κτιριακή̋ Υποδομή̋) καθώ̋ και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ 

υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξή̋: 

α) Πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ του τμήματο̋ που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικειμένου. 

β) Τιμολόγιο Αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά φορολογική̋ ενημερότητα̋  και ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋, σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ 

διατάξει̋. 

δ) Βεβαίωση του Επόπτη Παρακολούθηση̋ για τι̋ επιμετρήσει̋ και την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών, 

αντίγραφο ημερολογίου και φωτογραφικό υλικό (αν ζητηθεί) των εκτελεσθέντων υπηρεσιών. 

Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τι̋ τιμολογούμενε̋ υπηρεσίε̋ κατά την διάρκεια ισχύο̋ τη̋ 

σύμβαση̋, σύμφωνα με τι̋ πραγματικέ̋ ανακύπτουσε̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου, χωρί̋ ο Δήμο̋ να 

δεσμεύεται να εκταμιεύσει την συνολική αξία του συμβατικού προϋπολογισμού. 

 

5.1.2 Κρατήσει̋ 

α) Κράτηση 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξία̋ άνω των χιλίων (1.000) 

ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευση̋ τη̋ χρηματοδότηση̋, υπέρ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ (παρ. 3 άρθρο 7 Ν. 

4912/2022). 

β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ τη̋ ανάπτυξη̋ και συντήρηση̋ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ 

αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακή̋ 

Διακυβέρνηση̋, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 τη̋ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχο̋ Β΄)). 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ 

αξία̋ επί του καθαρού ποσού  

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – ποινικέ̋ ρήτρε̋ 
5.2.1 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρα̋ βία̋, τότε κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 Πρόσκληση για 
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υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

β) εάν δεν εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τι̋ 

σχετικέ̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ υπηρεσία̋, που είναι σύμφωνε̋ με τη σύμβαση ή τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, εντό̋ του 

συμφωνημένου χρόνου εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

γ) εφόσον δεν παράσχει τι̋ υπηρεσίε̋ ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή του̋ μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 

περί διάρκεια̋ σύμβαση̋ παροχή̋ υπηρεσία̋. 

 

Ο ανάδοχο̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ για λόγου̋ που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋ ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋. 

 

Στην περίπτωση συνδρομή̋ λόγου έκπτωση̋ του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ω̋ άνω περίπτωση γ), η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παραγράφου 11 

τη̋ Συγγραφή̋ Υποχρεώσεων και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στι̋ οποίε̋ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχο̋, θέτοντα̋ προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Αν η ω̋ άνω προθεσμία παρέλθει χωρί̋ ο 

ανάδοχο̋ να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτο̋ μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 

πάροδο τη̋ προθεσμία̋ συμμόρφωση̋, με απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. 

Ο ανάδοχο̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ για λόγου̋ που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋ ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προ̋ 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. Επιπλέον, μπορεί να 

επιβληθεί προσωρινό̋ αποκλεισμό̋ του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 

που εμπίπτουν στι̋ διατάξει̋ του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιε̋ συμβάσει̋. 

 

5.2.2 Ποινικέ̋ ρήτρε̋ 

Αν οι υπηρεσίε̋ παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ και 

μέχρι λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, επιβάλλονται ει̋ βάρο̋ του ποινικέ̋ ρήτρε̋, με 

αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Ποινικέ̋ ρήτρε̋ δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 

εκτέλεση των όρων τη̋ σύμβαση̋. 

Οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ υπολογίζονται ω̋ εξή̋: 

Ο ανάδοχο̋ οφείλει να επεμβαίνει με το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη, φθορά ή 

κακή λειτουργία των ανελκυστήρων/αναβατορίων εντό̋ 2 ωρών (Μη τήρηση του χρόνου προσέλευση̋ για 

αποκατάσταση συμβάντων θα επιφέρει ποινή 100,00 €/βλάβη). Σε περίπτωση βλάβη̋ φθορά̋ ή δυσλειτουργία̋ ο 

Ανάδοχο̋ υποχρεούται να ενημερώνει τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και να καταθέτει προσφορά εντό̋ 4 ωρών που 

θα περιλαμβάνει διακριτά τι̋ τιμέ̋ των υλικών και τι̋ ανθρωποώρε̋ αδειούχου τεχνικού. Σε περίπτωση που για 

ειδικού̋ λόγου̋ η αποκατάσταση τη̋ βλάβη̋ θα υπερβεί τι̋ 16 ώρε̋ ο ανάδοχο̋ θα προσκομίσει και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. 

Κατόπιν έγκριση̋ θα αποκαθιστά άμεσα την τεχνική βλάβη εντό̋ 16ώρου ή σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. Σε περίπτωση καθυστέρηση̋ και υπέρβαση̋ του 4ώρου κατάθεση̋ προσφορά̋ 

αποκατάσταση̋ ή του 16ώρου αποκατάσταση̋ ή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματο̋ υλοποίηση̋ στην 

αποκατάσταση βλαβών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200€ ανά ημέρα.  

Ο ανάδοχο̋ σε δικαιολογημένε̋ περιπτώσει̋ μπορεί ζητήσει παράταση του 16ώρου για την αποκατάσταση 

τεχνική̋ βλάβη̋ με αίτημα του στην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση κτιριακή̋ Υποδομή̋) που να εξηγεί του̋ λόγου̋ 

που ζητά παράταση και να καταθέσει χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. Σε περίπτωση έγκριση̋ του αιτήματο̋ του 

αναδόχου και του χρονοδιαγράμματο̋ υλοποίηση̋ από την αρμόδια υπηρεσία δεν θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα. 

Το σύνολο των ποινικών ρητρών των παραπάνω περιπτώσεων που αφορά βλάβε̋ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

δέκα τοι̋ εκατό (10%) τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει 

διαφορετικά. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων 
Ο ανάδοχο̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋), 6.2. (Διάρκεια σύμβαση̋), 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώ̋ και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγου̋ νομιμότητα̋ και ουσία̋ ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

(30) ημερών από την ημερομηνία τη̋ κοινοποίηση̋ ή τη̋ πλήρου̋ γνώση̋ τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση τη̋ προσφυγή̋ αναστέλλει τι̋ επιβαλλόμενε̋ κυρώσει̋. Επί τη̋ προσφυγή̋ αποφασίζει το 

αρμοδίω̋ αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο τη̋ 

περίπτωση̋ δ΄ τη̋ παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντό̋ προθεσμία̋ τριάντα (30) ημερών 

από την άσκησή τη̋, άλλω̋ θεωρείται ω̋ σιωπηρώ̋ απορριφθείσα. Κατά τη̋ απόφαση̋ αυτή̋ δεν χωρεί η 

άσκηση άλλη̋ οποιασδήποτε φύση̋ διοικητική̋ προσφυγή̋. Αν κατά τη̋ απόφαση̋ που επιβάλλει κυρώσει̋ δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίω̋ όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειε̋ τη̋ απόφαση̋ μέχρι αυτή 

να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τι̋ συμβάσει̋ που συνάπτονται στο 

πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ , επιλύεται με την άσκηση προσφυγή̋ ή αγωγή̋ στο Διοικητικό Εφετείο τη̋ 

Περιφέρεια̋, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στι̋ παρ. 1 έω̋ και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/201650.Πριν από την άσκηση τη̋ προσφυγή̋ στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση τη̋ ενδικοφανού̋ διαδικασία̋ που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.3 τη̋ παρούσα̋, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη.Αν ο ανάδοχο̋ τη̋ 

σύμβαση̋ είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη τη̋. Δεν απαιτείται η 

τήρηση ενδικοφανού̋ διαδικασία̋ αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο τη̋ οποία̋ δεν 

σωρεύεται αίτημα ακύρωση̋ ή τροποποίηση̋ διοικητική̋ πράξη̋ ή παράλειψη̋. 

 

                                                           
50

 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ 
6.1.1. Η παρακολούθηση τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ και η διοίκηση αυτή̋ θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση 

Κτιριακή̋ Υποδομή̋, Τμήμα Επίβλεψη̋ (καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία), η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων τη̋ 

σύμβαση̋ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρηση̋ των ω̋ άνω όρων και ιδίω̋ για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση 

τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή τη̋ να ορίζει για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ ω̋ επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο τη̋ υπηρεσία̋. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στου̋ οποίου̋ 

ανατίθενται επιμέρου̋ καθήκοντα για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτη̋ 

λειτουργεί ω̋ συντονιστή̋. 

6.1.3 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, 

καθώ̋ και ο έλεγχο̋ τη̋ συμμόρφωση̋ του αναδόχου με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίε̋ και εντολέ̋ προ̋ τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.  

6.2  Διάρκεια σύμβαση̋-Παράταση – Τροποποίηση Σύμβαση̋ 

6.2.1. Χρόνο̋ έναρξη̋ ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται η ημερομηνία ανάρτηση̋ του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 11 τη̋ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

Η χρονική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ είναι τριάντα έξι (36) μήνε̋ από την ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ αυτή̋  

 

6.2.2.- Με αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, ύστερα από εισήγηση τη̋ υπηρεσία̋ που διοικεί τη 

σύμβαση (Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋), η συνολική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 

50% αυτή̋, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τη̋ διάρκειά̋ τη̋, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένε̋ περιπτώσει̋ που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτημα παράταση̋ ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρί̋ να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα τη̋ 

σύμβαση̋, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋. 

6.2.3 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύμβαση̋, μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

εισήγηση̋ τη̋ καθ’ ύλην αρμόδια̋ υπηρεσία̋ ή άλλω̋ τη̋ υπηρεσία̋, η οποία ορίζεται με απόφαση τη̋ 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
51

 

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβή̋ που 

συγκροτείται, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 221 Ν.4412/2016 όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 108 του ν.4782/21. 

6.3.2  Κατά τη διαδικασία παραλαβή̋ διενεργείται ο απαιτούμενο̋ έλεγχο̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχο̋. Μετά την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋, η επιτροπή 

παραλαβή̋: α) είτε παραλαμβάνει τι̋ σχετικέ̋ υπηρεσίε̋ ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσει̋ τη̋ 

                                                           
51

 Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
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σύμβαση̋ χωρί̋ έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 

παρατηρήσει̋ ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τι̋ παραγράφου̋ 3 και 

4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικέ̋ παραλαβέ̋. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβή̋ κρίνει ότι οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρω̋ στου̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινή̋ παραλαβή̋, που αναφέρει τι̋ 

παρεκκλίσει̋ που διαπιστώθηκαν από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενε̋ 

παρεκκλίσει̋ επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώ̋ αν 

μπορούν οι τελευταίε̋ να καλύψουν τι̋ σχετικέ̋ ανάγκε̋ 

6.3.4   Για την εφαρμογή τη̋ ω̋ άνω παραγράφου 6.3.3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προ̋ τι̋ διαπιστωθείσε̋ 

παρεκκλίσει̋. Μετά την έκδοση τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋, η επιτροπή παραλαβή̋ υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων τη̋ σύμβαση̋ και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 

220 Ν.4412/2016. 

6.3.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβή̋ τη̋ παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσει̋ τη̋ παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρο̋ και τα μέλη τη̋ 

επιτροπή̋ τη̋ παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβή̋ προβαίνει σε όλε̋ τι̋ διαδικασίε̋ παραλαβή̋ 

που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ 

προκαταβολή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβή̋, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβή̋ διενεργείται ο απαιτούμενο̋ έλεγχο̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, 

μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπο̋ του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋, η 

επιτροπή παραλαβή̋: α) είτε παραλαμβάνει τι̋ σχετικέ̋ υπηρεσίε̋ ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσει̋ τη̋ σύμβαση̋ χωρί̋ έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

παραλαβή με παρατηρήσει̋ ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τι̋ 

παραγράφου̋ 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικέ̋ παραλαβέ̋.  

6.3.7. Ο ανάδοχο̋ (συντηρητή̋) θα τηρεί όλα τα Δελτία Τεχνικών Εκθέσεων (ΔΤΕ) ή Φύλλα Συντήρηση̋ (Φ.Σ) 

τα οποία θα ενημερώνει, θα υπογράφει και θα προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβή̋ για την πληρωμή του. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

τη̋ σύμβαση̋.  

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσει̋ για την τήρηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεση̋ τη̋ υπηρεσία̋ ή 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα τη̋ υπηρεσία̋, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 
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καταγραφέ̋ του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ από την επιτροπή 

παραλαβή̋. 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρου ή μέρου̋ των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση τη̋ 

Επιτροπή̋ Παραλαβή̋, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, 

που να είναι, σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή.  

Βλάβε̋ ή δυσλειτουργίε̋ από πλημμελή συντήρηση των ανελκυστήρων/αναβατορίων ο ανάδοχο̋ οφείλει να 

αποκαταστήσει με δικά του έξοδα. 

 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, ο δε 

ανάδοχο̋ των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικέ̋ ρήτρε̋, σύμφωνα με το άρθρο 11 τη̋ Συγγραφή̋ Υποχρεώσεων, 

λόγω εκπρόθεσμη̋ παράδοση̋. 

 Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τι̋ υπηρεσίε̋ ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋ 

προβλεπόμενε̋ κυρώσει̋.  

 

6.5.  Ασφάλιση – Έναρξη ασφαλιστική̋ κάλυψη̋ 

Ο Ανάδοχο̋, θα φέρει και θα διασφαλίσει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (αστική και ποινική) για τυχόν ατύχημα 

(σωματικέ̋ βλάβε̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋) είτε για το προσωπικό του είτε για οποιονδήποτε τρίτο και φέρει ακέραια 

την ευθύνη, αφού κατά το νόμο θεωρείται υπεύθυνο̋ σε περιπτώσει̋  π.χ. κακή̋ συντήρηση̋ των ανελκυστήρων/ 

αναβατορίων, από την στιγμή έναρξη̋ των εργασιών συντήρηση̋ έω̋ και την στιγμή παράδοση̋ αυτών, καθώ̋ 

επίση̋ και των ευθυνών που προκύπτουν κατά την ανωτέρω διαδικασία για τυχόν σωματικέ̋ βλάβε̋ τρίτων ή/και 

υπαλλήλων του και για υλικέ̋ ζημίε̋ τρίτων. Ω̋ εκ τούτου, ο Ανάδοχο̋ θα πρέπει να πληροί τι̋ προϋποθέσει̋ 

για ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη αποζημίωση̋ κατά τα ανωτέρω. 

Εν γένει, ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ απαλλάσσεται πλήρω̋ από κάθε Ποινική και Αστική Ευθύνη, για οποιοδήποτε 

ατύχημα ενδεχομένω̋ συμβεί κατά την παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ 

σύμβαση̋, τόσο στο προσωπικό του Αναδόχου όσο και σε τρίτου̋ και σε αντικείμενα τρίτων. Κάθε τέτοιου 

είδου̋ ευθύνη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, ο οποίο̋ υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνη 

του, κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη η οποία θα προέλθει από τον ίδιο, το προσωπικό ή του̋ προστηθέντε̋ του, που 

τυχόν θα απασχολεί κατά το χρονικό διάστημα τη̋ παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, είτε οφείλεται σε 

τυχαίο γεγονό̋. 

Ο Ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ με δικά του έξοδα και μέριμνα να διαθέτει συμβόλαιο ασφαλεία̋ σε αξιόπιστη 

ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί μονίμω̋ στην Ελλάδα ω̋ ακολούθω̋: 

· Σωματικέ̋  βλάβε̋ ή θάνατο τρίτων (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι   200.000,00€, 

· Σωματικέ̋  βλάβε̋ ή θάνατο τρίτων (ομαδικό ατύχημα)    μέχρι   600.000,00€, 

· Υλικέ̋  ζημιέ̋  κατ’ ατύχημα      μέχρι     30.000,00€, 

· Ανώτατη  ευθύνη  τη̋  Εταιρεία̋     μέχρι   600.000,00€, 

Ο ανάδοχο̋ κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να προσκομίσει και να διατηρεί καθ΄ όλη 
τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, το  ανωτέρω Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστική̋ Ευθύνη̋.  

Η έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα είναι πριν την έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα είναι σε 

ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή̋. 
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Επίση̋, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση στην 

οποία ο ανάδοχο̋ θα δηλώνει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτό̋ τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, θα είναι σε 

ισχύ και στην περίπτωση χρονική̋ παρατάσεω̋ αυτή̋, καθώ̋ και ότι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρε̋ πριν τη 

λήξη των ετήσιων ασφαλιστηρίων, θα προσκομίζονται οι αντίστοιχε̋ ανανεώσει̋ αυτών, με του̋ ίδιου̋ όρου̋, 

στην υπηρεσία (Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) που θα εκτελεί τη σύμβαση. 

 

6.6.  Ολοκλήρωση εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξή̋ προϋποθέσει̋:  

α) Οι υπηρεσίε̋ παρασχέθηκαν στο σύνολό του̋,  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίε̋ που παραδόθηκαν, 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋, αφού προηγουμένω̋ επιβλήθηκαν κυρώσει̋ ή εκπτώσει̋ και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπέ̋ συμβατικέ̋ υποχρεώσει̋ και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικέ̋ εγγυήσει̋ κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

Αικατερίνη Μπαρμπαρή 

 

 

Καλλιόπη Πάλλη 

 

 

Δημήτριο̋ Π. Αυγερινό̋ 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   II  

  

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ   ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  

  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων 

42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #300.000,00#  με ΦΠΑ 

 Κ.Α. 6261.032 

  

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

  Η παρούσα μελέτη γενική̋ υπηρεσία̋, συντάχθηκε σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν.4412/2016 (Α' 147) 

“Δημόσιε̋ συμβάσει̋ έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)” ), όπω̋ ισχύει και αφορά την εκτέλεση των απαραίτητων υπηρεσιών: 

α)  προληπτική̋ (τακτική) συντήρηση̋ ανελκυστήρων/αναβατορίων του Δήμου Αθηναίων (παρ.3, Πίνακα̋ 1), 

β)  επισκευαστική̋ συντήρηση̋ αυτών (επισκευή βλαβών) μετά των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών/εξαρτημάτων/υλικών για  την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, αστοχιών και δυσλειτουργιών που 

ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋,  

γ)  συμμόρφωση̋ αυτών (υπηρεσίε̋ εξειδικευμένου τεχνίτη μετά των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών/εξαρτημάτων/υλικών ) σύμφωνα με τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/κοινοποιημένου 

φορέα πιστοποίηση̋ (όπου υπάρχουν)  και 

δ)  έκδοση̋ Πιστοποιητικού αρχικού ή περιοδικού ή  έκτακτου Ελέγχου από  αναγνωρισμένο φορέα στου̋ 

ανελκυστήρε̋/αναβατόρια κτιρίων του Δήμου Αθηναίων. 

 Ο προϋπολογισμό̋ που συντάσσεται από την Υπηρεσία ανέρχεται σε 241.935,48 Ευρώ προστιθέμενου 

24% Φ.Π.Α: 58.064,52  Ευρώ, ήτοι συνολική δαπάνη: 300.000,00Ευρώ. 

  Η δαπάνη εκτελέσεω̋ τη̋ ανωτέρω υπηρεσία̋ θα χρηματοδοτηθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου 

Αθηναίων και θα καταλογισθεί στον  Κ.Α.6261.032  του Φ30/Δ34 τη̋ Δ/νση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ για την 

αντιμετώπιση τη̋ δαπάνη̋ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων». 

 

2.  ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

1. Στην έννοια τη̋ προληπτική̋ (τακτική̋ ή  περιοδική̋) συντήρηση̋ περιλαμβάνονται  όλε̋ οι 

υπηρεσίε̋  που, στηριζόμενε̋ σε μία λεπτομερειακή περιγραφή περιοδικών ελέγχων και επεμβάσεων 

(καθαρισμοί, τεχνικοί έλεγχοι κλπ), που  έχουν σαν σκοπό την εξασφάλιση τη̋ ομαλή̋ και ασφαλού̋ 
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λειτουργία̋ των ανελκυστήρων/αναβατορίων των κτιρίων  Δήμου Αθηναίων. 

2. Στην έννοια τη̋ επισκευαστική̋ συντήρηση̋ περιλαμβάνονται όλε̋ οι υπηρεσίε̋ και τα 

ανταλλακτικά/εξαρτήματα/υλικά που απαιτούνται για τη διόρθωση, επισκευή, εξάλειψη των ανωμαλιών, 

δυσλειτουργιών, φθορών και βλαβών που προκύπτουν από την συνεχή λειτουργία ή εξαιτία̋ εκτάκτων 

αναγκών ή απρόβλεπτων βλαβών των ανελκυστήρων/αναβατορίων των κτιρίων  Δήμου. 

3. Στην έννοια κτίρια του Δήμου Αθηναίων (Δ.Α.) περιλαμβάνονται όλα κτίρια/ιδιοκτησίε̋ του Δ.Α  που 

ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων στεγάζονται Υπηρεσίε̋ του Δήμου αθηναίων ή συντηρούνται από το Δήμο ( 

μισθωμένα, ιδιόκτητα και παραχωρημένα). 

4. Στην έννοια αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορεί̋ (οργανισμοί αξιολόγηση̋ τη̋ συμμόρφωση̋) 

είναι πιστοποιημένοι φορεί̋ για την αξιολόγηση συμμόρφωση̋ – πιστότητα̋ των ανελκυστήρων είναι οι 

φορεί̋ που ενεργούν όλου̋ του̋ ελέγχου̋, αρχικού̋, περιοδικού̋ και έκτακτου̋ επανέλεγχου̋ των 

ανελκυστήρων/αναβατορίων  και εκδίδουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωση̋. Οι  έλεγχοι (αρχικοί, περιοδικοί 

και έκτακτοι) και οι δοκιμέ̋ πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένου̋ φορεί̋ στα πλαίσια επιβεβαίωση̋ τη̋ 

καλή̋ κατάσταση̋ και λειτουργία̋ των ανελκυστήρων/αναβατορίων. 

5. Τα Δελτία  Τεχνικού  Έλεγχου  (ΔΤΕ) ή φύλλα συντήρηση̋ (ΦΣ) είναι τα αποδεικτικά φύλλα 

συντήρηση̋ που συντάσσει το κινητό συνεργείο συντήρηση̋ υπογεγραμμένα από τον επικεφαλή του 

συνεργείου.  

6. Ο υπεύθυνο̋ συντηρητή̋ είναι  κάτοχο̋ άδεια̋ για συντήρηση ανελκυστήρων  και έχει το δικαίωμα 

να προΐσταται μέχρι και σε (3) τρία κινητά συνεργεία συντήρηση̋ ανελκυστήρων και κάθε κινητό συνεργείο 

συντήρηση̋ ανελκυστήρων  αποτελείται από τουλάχιστον δύο  ηλεκτρολόγου̋ Δ΄ Ειδικότητα̋. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋ είναι: 

α) η εκτέλεση των απαραίτητων υπηρεσιών για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των 

ανελκυστήρων/αναβατορίων  του Δήμου Αθηναίων που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 1 και   

β) η συμμόρφωση αυτών από τον ανάδοχο  σύμφωνα με τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου φορέα 

πιστοποίηση̋ και στη συνέχεια η  έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού ή περιοδικού Ελέγχου από τον 

αναγνωρισμένο φορέα. 

Ο  ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (αναθεωρημένο̋ κατά περίπτωση) περιλαμβάνει του̋  ανελκυστήρε̋/αναβατορία των κτιρίων 

του Δήμου Αθηναίων που αποτελούν αντικείμενο  τη̋ παρούσα̋ γενική̋ υπηρεσία̋: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ.1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Δ/νση 

Α/Α 

Ανελ/ 

ρων 

Νο Είδο̋ Θύρε̋ 
Στα- 

σει̋ 

Φορτίο 

Άτο

- 

μα 

Κιλά 

1 Δημαρχείο Αθηνά̋ 63 1 1 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 6 10 750 

2 

Γεν. Γραμματεία 

Δημαρχιακό Μέγαρο 

 

Λιοσίων 22 

2 2.1 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 6 450 

3 2.2 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 9 6 450 

4 2.3 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 6 450 
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ΠΙΝΑΚΑΣ.1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Δ/νση 

Α/Α 

Ανελ/ 

ρων 

Νο Είδο̋ Θύρε̋ 
Στα- 

σει̋ 

Φορτίο 

Άτο

- 

μα 

Κιλά 

(TRIPLEX – Κοινού 

Αριστερό̋ – Μεσαίο̋ -  

Δεξιό̋ και DUPLEX – 

Προσωπικού Αριστερό̋ -  

Δεξιό̋) 

5 2.4 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 10 750 

6 2.5 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 10 750 

3 
Τεχνικέ̋ Υπηρεσίε̋ 

(Αριστερό̋ -Δεξιό̋) 
Αθηνά̋ 16 

7 3.1 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 7 3 225 

8 3.2 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 7 3 225 

4 

2ο Δημοτικό  Αστυνομικό 

Τμήμα& 2η Δημοτική 

Κοινότητα 

Υμηττού 251& 

Βίνγκελμαν 

 

9 4 Υδρ/κό̋ Ημ/τε̋ 6 7 525 

5 

Τμήμα Πρασίνου 2η̋ και 

3η̋ Δημοτική̋ 

Κοινότητα̋ 2Δ.Κ. 

Φιλολάου 159 10 5 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 7 4 300 

6 

3ο Δημοτικό Αστυνομικό 

Τμήμα & 3η Δημοτική 

Κοινότητα 

3 Ιεραρχών 74 11 6 Υδρ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 8 600 

7 7η Δημοτική Κοινότητα Πανόρμου 59 12 7 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 8 600 

8 1ο Δημοτικό Ιατρείο Σόλωνο̋ 78 13 8 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 4 3 225 

9 5ο Δημοτικό Ιατρείο Σαρανταπόρου 4 14 9 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 3 7 525 

10 6ο Δημοτικό Ιατρείο Χανίων 4β 15 10 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 4 8 600 

11 

Λέσχη Φιλία̋ 3Δ.Κ. Κάτω 

Πετραλώνων  

(Αριστερό̋ -Δεξιό̋) 

Αθηνοδώρου 61 

16 11.1 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 4 6 450 

17 11.2 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 4 5 375 

12 

6ο Δημοτικό  Αστ/μικό 

Τμήμα & Λέσχη Φιλία̋ 

6Δ.Κ. Κυψέλη̋ 

Κίου 5 &Σικίνου 

18 12.1 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 2 150 

19 12.2 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 8 600 

13 
Λέσχη Φιλία̋ 7Δ.Κ. 

Πανόρμου 

Πανόρμου και 

Βαθέω̋ 25 
20 13 Υδρ/κό̋ Ημ/τε̋ 3 7 525 

14 Κοινωνική υπηρεσία 
Γ’ Σεπτεμβρίου 64 

 
21 14 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 7 3 225 

15 
1ο Δημ. Κοιν. 

Γρ. Αιόλου 
Αιόλου 47 22 15 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 3 225 
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ΠΙΝΑΚΑΣ.1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Δ/νση 

Α/Α 

Ανελ/ 

ρων 

Νο Είδο̋ Θύρε̋ 
Στα- 

σει̋ 

Φορτίο 

Άτο

- 

μα 

Κιλά 

16 
Πολυδύναμο Κέντρο 

Αστέγων 

Λιοσίων 2 & 

Αχαρνών 1-3 

(L1 – L2 - L3) 

23 16.1 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 8 5 375 

24 16.2 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 8 4 300 

25 16.3 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 8 3 225 

17 

Κέντρο συντονισμού 

μεταναστών και 

προσφύγων 

Αγίου Ισιδώρου 4 26 17 Υδρ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 7 525 

18 Κοινωνική Υπηρεσία Βρεσθένη̋ 41 27 18 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 2 150 

19 

Δ/νση Κοινωνική̋ 

Αλληλεγγύη̋ & 

Δ/νση Δημοτική̋ 

Αστυνομία̋ 

ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 14 

 

(No1/οχημάτων) 

(No2/οχημάτων) 

 

(No4/ατόμων) 

(No5/ατόμων) 

28 19.1 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 10 8 600 

29 19.2 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 10 8 600 

30 19.3 
Υδρ/κό̋ 

Οχημ.-Ατόμων 
Αυτ/τε̋ 4  2.000 

31 19.4 
Υδρ/κό̋ 

Οχημ.-Ατόμων 
Αυτ/τε̋ 4  2.000 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Δ/νση 

Α/Α 

Αναβ/ 

ριων 

Νο Είδο̋ 
Στα- 

σει̋ 

Φορτίο 

Άτο- 

μα 
Κιλά 

20 Διατηρητέο κτίριο 5η̋ ΔΚ 
Θεοτοκοπούλου 

34 
1 1 

Υδρ/κό αναβατόριο 

ατόμων 
2 2 150 

21 6ο Δημοτικό Ιατρείο Χανίων 4β 2 2 
Μηχ/κό αναβατόριο 

ατόμων 
2 2 150 

22 5ο Δημοτικό Ιατρείο Σαρανταπόρου 4 

3 3.1 
Υδρ/κό αναβατόριο 

ατόμων 
2 4 300 

4 3.2 
Μηχ/κό αναβατόριο 

ατόμων 
2 2 150 

Ό άνωθεν Πίνακα̋ 1 ενδέχεται να έχει τροποποίηση κατά τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ στην περίπτωση που εκ 

παραδρομή̋ ή απρόβλεπτων αλλαγών ανελκυστήρε̋/αναβατόρια αφαιρεθούν  ή προστεθούν. Σε περίπτωση 

τροποποίηση̋ του πίνακα  το συμβατικό αντικείμενο  δεν  θα επηρεαστεί. Το συμβατικό αντικείμενο τη̋ γενική̋ 

υπηρεσία̋  είναι ανά ανελκυστήρα/αναβατόριο και ανεξαρτήτου στάσεων και ατόμων. 
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4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ 

Οι υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ προληπτική̋ και επισκευαστική̋ που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι 

προβλεπόμενε̋ από το Νόμο όπω̋ αναλυτικά περιγράφονται από τι̋ προδιαγραφέ̋ των προτύπων: 

· EN 81-20:2014 (Αναθεωρημένε̋ απαιτήσει̋ ασφαλεία̋ για την κατασκευή και την εγκατάσταση 

ηλεκτρικών και υδραυλικών ανελκυστήρων), 

· EN 81-50:2014 (Απαιτήσει̋ για δοκιμέ̋ και εξετάσει̋ τύπου ορισμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων), 

· ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση τη̋ ασφάλεια̋ των εγκατεστημένων ανελκυστήρων πριν την 

εφαρμογή τη̋ οδηγία̋ 95/16/ΕΚ),  

και όσο αφορά τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ που ορίζονται από την άδεια λειτουργία̋ και  τι̋ κατά καιρού̋ 

κατευθυντήριε̋ οδηγίε̋ και τα: 

· ΦΕΚ 408/Α/7-12-1931 

· ΒΔ 127/1963  (ΦΕΚ 23/Α/16-02-1963) 

· ΒΔ 37/1965  (ΦΕΚ 10/Α/17-01-1966) 

· ΒΔ 890/1968 (ΦΕΚ 311/Α/31-12-1968) 

· ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1988 (ΕΝ 81.1:1985) 

· ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1990 (ΕΝ 81.2:1987) 

· ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999 (ΕΝ 81.1:1998)  

· ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999 (ΕΝ 81.2:1998) 

· ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1+Α3 

· ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2+Α3 

καθώ̋ και από τα: 

· ΦΕΚ 664/Β/9.09.1988, Β.Δ. 37/66, Β.Δ. 890/1968,  ΕΛΟΤ HD 384  

· ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003 Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 - Κανονισμό̋ Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων  

· ΦΕΚ/Β’/1047/13.04.2016, Υ.Α.39507/167/Φ.9.2/2016 Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην 

οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Φεβρουαρίου 2014 

για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με του̋ ανελκυστήρε̋ και τα 

κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλεια̋ για ανελκυστήρε̋  

· ΦΕΚ/Β’/1797/21.12.2005  (Ισχύουν μόνο τα Παραρτήματα), διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, 

λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, 

· ΦΕΚ/Β’/2604/22.12.2008 ( ΚΥΑ Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425)  Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, 

· ΦΕΚ/Β’/2760/ 03.07.2019 Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση 

και ασφάλεια των ανελκυστήρων 

 

Η συντήρηση γίνεται πάντα σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ κατά την διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ από τη Νομοθεσία  

διατάξει̋. 

Ο Ανάδοχο̋/συντηρητή̋ υποχρεούται να προβαίνει σε περιοδική (προληπτική)  συντήρηση των Ανελκυστήρων 

ανά 15νθήμερον και ανά δίμηνο για τα αναβατόρια ή σύμφωνα με τι̋ υποδείξει̋ του κατασκευαστή. 

Στην περιοδική συντήρηση  των Ανελκυστήρων (δυο φορέ̋ το μήνα) θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά 

λίπανση̋ και καθαρισμού και θα περιλαμβάνονται οι εξή̋ υπηρεσίε̋: 

· Επιθεώρηση τοιχωμάτων, οροφή̋, πυθμένα, φρεατίων. 

· Επιθεώρηση ευθυντηρίων ράβδων. 

· Επιθεώρηση εύκαμπτου καλωδίου (μανούβρα) και κουτιών σύνδεση̋. 

· Επιθεώρηση και καθαρισμό̋ διακοπτών ασφαλεία̋ και προμανδαλώσει̋ του φρέατο̋. 

· Επιθεώρηση και έλεγχο̋ συσκευή̋ αρπαγή̋. 





Συντήρηση και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου Αθηναίων                                                                                                            Σελίδα | 66 

 

· Επιθεώρηση και έλεγχο̋ διακοπτών τέρματο̋ διαδρομή̋. 

· Επιθεώρηση πλαισίου και δαπέδου θαλάμου. 

· Επιθεώρηση και έλεγχο̋ στοιχείων ανάρτηση̋ και οδήγηση̋ του θαλάμου. 

· Επιθεώρηση σημείων πρόσδεση̋ συρματόσχοινου στο θάλαμο και στο αντίβαρο. 

· Επιθεώρηση συρματόσχοινων και έλεγχο̋ κομμένων συρματιδίων σε όλο το μήκο̋ του̋. 

· Επιθεώρηση τροχαλία̋. 

· Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων, επί τη̋ τροχαλία̋ τριβή̋ και του ρυθμιστή ταχύτητα̋. 

· Να πληρούται με έλαιο το κιβώτιο του ατέρμονα, και αν χρειάζεται και το κιβώτιο του αυτομάτου  

διακόπτη. 

· Επιθεώρηση αντλία̋ λαδιού . 

· Επιθεώρηση στάθμη̋ λαδιού και συμπλήρωση αυτού. 

· Επιθεώρηση μανομετρική̋ πιέσεω̋ λαδιού κατά την λειτουργία. 

· Επιθεώρηση εμβόλου. 

· Επιθεώρηση και έλεγχο̋ διαδρομή̋ εμβόλου. 

· Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα. 

· Έλεγχο̋ λειτουργία̋ σήματο̋ κινδύνου. 

· Επιθεώρηση και έλεγχο̋ πέδη̋, φερμουϊτ και πεδινών ευθυντηρίων ράβδων. 

· Έλεγχο̋ και συμπλήρωση ελαίου στον ατέρμονα και στο κιβώτιο αυτομάτου. 

· Ωμομέτρηση όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων για έλεγχο διαρροών. 

· Έλεγχο̋ και καθαρισμό̋ επαφών πηνίων οροφών και διακοπτών ανόδου- καθόδου. 

· Έλεγχο̋ καλή̋ λειτουργία̋ πηνίου διαφυγή̋ τάσεω̋. 

· Έλεγχο̋ ασφαλειών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

· Έλεγχο̋ λειτουργία̋ φωτισμού του θαλάμου,  μηχανοστασίου και φρέατο̋. 

· Έλεγχο̋ διακοπτών και ομαλή̋ λειτουργία̋ θυρών. 

· Έλεγχο̋ συσσωρευτών κουδουνιών ασφαλεία̋. 

· Γενικότερο̋ έλεγχο̋ καλή̋ λειτουργία̋ του ανελκυστήρα και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων  για 

την αποκατάσταση των φθορών, ελλείψεων ή βλαβών που έχουν διαπιστωθεί και αφορούν την 

ασφαλή και κανονική λειτουργία εφόσον κρίνονται επικίνδυνοι και ανάρτηση πινακίδων σε όλε̋ τι̋ 

πόρτε̋ με την επιγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».  

Η  καθαριότητα  και  η  λειτουργικότητα  των  θαλάμων,  των  θυρών,  των  πυθμένων  και  των μηχανοστασίων 

των ανελκυστήρων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

Στην περιοδική συντήρηση  των αναβατορίων θα περιλαμβάνονται οι  εργασίε̋ σύμφωνα με το άρθρο 3 τη̋ 

Οικ.15085/593 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1186/Β’/25.08.2003 ) «Κανονισμό̋ Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων», τα 

πρότυπα EN 2014/30 & ΕΝ2006/42, τι̋ οδηγίε̋ του κατασκευαστή̋ και το βιβλίο συντήρηση̋ και ελέγχων. 

 

5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

  Η περιοδική επιθεώρηση των ανελκυστήρων από διαπιστευμένο φορέα εμπίπτει στι̋ συμβατικέ̋ 

υποχρεώσει̋ του αναδόχου (συντηρητή). 

  Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ ενέργειε̋ για τη  συμμόρφωση 

των ανελκυστήρων/αναβατορίων με τι̋ υποδείξει̋ του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίηση̋  για την έκδοση 

των πιστοποιητικών αρχικού ή περιοδικού ή έκτακτου επανέλεγχου ανελκυστήρων/αναβατορίων  και την 

ανανέωση τη̋ άδεια̋ των ανελκυστήρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  Η φορέα̋ πιστοποίηση̋ των ανελκυστήρων, που θα κληθεί από τον ανάδοχο, θα πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένο̋- κοινοποιημένο̋ οργανισμό̋ (φορέα̋ ελέγχου) κατά την έννοια τη̋ ΚΥΑ 39507/167/Φ.9.2 

(ΦΕΚ 1047/Β/13.04.2016). Οι υπηρεσίε̋ του φορέα πιστοποίηση̋ θα αποζημιωθούν από τον ανάδοχο. 
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  Ο ανάδοχο̋, ακολούθω̋, όταν παραδώσει στον Δήμο τα πιστοποιητικά Περιοδικού ελέγχου των 

ανελκυστήρων, που θα έχουν εκδοθεί από τον φορέα Πιστοποίηση̋, θα εκδώσει τιμολόγιο προ̋ τον Δήμο, 

σύμφωνα με την προσφορά του. 

 

6.  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

  Πάση̋ φύσεω̋ υλικά/ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται να είναι ποιότητα̋ εφάμιλλη̋ ή 

καλύτερη̋ των εγκατεστημένων, να διαθέτουν τι̋ προδιαγραφέ̋ που ο κατασκευαστικό̋ οίκο̋ των επιμέρου̋ 

συστατικών μερών των ανελκυστήρων ορίζει, τι̋ απαιτούμενε̋ πιστοποιήσει̋ από την κείμενη εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμού̋ περί εγκαταστάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται 

τροποποίηση τη̋ εγκατάσταση̋ ή ιδιοκατασκευή (‘πατέντα’) πέραν του κατασκευαστικού οίκου. 

Τα προσφερόμενα είδη τη̋ προμήθεια̋ που αφορούν κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλεια̋ για ανελκυστήρε̋ 

είναι σύμφωνα µε το ΦΕΚ/1047/Β’/13.04.2016 και  όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητο̋ θα 

φέρουν σήμανση CE. 

Σε περίπτωση αντικατάσταση̋ ηλεκτρικών αυτόµατων πινάκων χειρισµού (Control), οι πίνακε̋ δεν θα  είναι 

“κλειδωµένοι” ηλεκτρονικά µε κωδικό ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

 

7.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ) 

 Οι υπηρεσίε̋ θα εκτελούνται από τεχνίτε̋ που στελεχώνουν το/α   συνεργείο/α συντήρηση̋  έχοντε̋ 

νόμιμα το επαγγελματικό δικαίωμα. 

 Το απασχολούμενο Τεχνικό Προσωπικό που θα ασχοληθεί  με την παραπάνω συντήρηση θα δηλωθεί 

και θα είναι ασφαλισμένο. Ο ανάδοχο̋ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο̋ και υπόχρεο̋ για την ασφάλιση όλων 

όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋ καθώ̋ και για την καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα.  

 Ο Ανάδοχο̋ (συντηρητή̋)   είναι αποκλειστικά υπεύθυνο̋ και υπόχρεο̋ να τηρείται  ημερολόγιο στο 

οποίο θα καταγράφεται η εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

τη̋ σύμβαση̋. 

 Στι̋ υποχρεώσει̋ του αναδόχου περιλαμβάνεται η επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη ή κακή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων εντό̋  2 ωρών. Σε περίπτωση  απρόβλεπτη̋ βλάβη̋ ο ανάδοχο̋ υποχρεούται 

να καταθέσει προσφορά εντό̋ 4ώρου που θα περιλαμβάνει διακριτά τιμέ̋ κόστο̋ υλικών, ανθρωποώρε̋ 

αδειούχου τεχνίτη και κατόπιν έγκριση̋  να αποκαθιστά άμεσα την τεχνική βλάβη εντό̋ 16ώρου. 

 Σε περίπτωση βλάβη̋ που απαιτούνται υπηρεσίε̋ και ανταλλακτικά τη̋ ομάδα̋ Β του Παραρτήματο̋ 

Δ’ “Ενδεικτικό̋ Προϋπολογισμό̋” ο ανάδοχο̋ θα υποβάλλει προσφορά στη Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Έργων, Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋, Τμήμα Επίβλεψη̋, Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων 

Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

  Η προσφορά του αναδόχου  θα περιλαμβάνει διακριτά με τιμέ̋ κόστο̋ υλικών, ανθρωποώρε̋ 

αδειούχου τεχνίτη και χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. 

  Κατόπιν έγκριση̋ τη̋ προσφορά̋ από την παραπάνω αναφερόμενη Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων 

εγγράφω̋  θα αποκαθιστάται  από τον ανάδοχο η βλάβη. 

  Στο τιμολόγιο που θα εκδώσει ο ανάδοχο̋ για την πληρωμή του θα εμφανίζονται διακριτά τα κόστη 

των ανταλλακτικών/υλικών και των υπηρεσιών αδειούχου τεχνίτη. 

 Τα ανταλλακτικά/υλικά που θα απαιτηθούν για επισκευέ̋ (επισκευαστική συντήρηση) από έκτακτη 

βλάβη, θα τιμολογηθούν ξεχωριστά με αντίτιμο που θα συμφωνείται κατά περίπτωση, ύστερα από σχετική 

ανάλυση βάσει αποδεδειγμένων τιμών αγορά̋ και έγκριση τη̋ προσφερόμενη̋ δαπάνη̋. 
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 Το κόστο̋  των ανταλλακτικών/υλικών και των υπηρεσιών που θα χρειαστούν για ενδεχόμενε̋  

επισκευέ̋ από έκτακτε̋ βλάβε̋ (επισκευαστική συντήρηση) θα  βαρύνουν ποσά που υπάρχουν στο ενδεικτικό  

προϋπολογισμό τη̋ μελέτη̋. (ομάδα Β)  

 Στην περίπτωση που η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) βρει χαμηλότερη 

προσφορά  από αυτή του αναδόχου (συντηρητή) ο ανάδοχο̋ υποχρεούται  να επιδιορθώσει τη βλάβη ή να 

προσκομίσει τα ανταλλακτικά/αναλώσιμα/υλικά με την τιμή τη̋ χαμηλότερη̋ προσφορά̋ άμεσα χωρί̋ 

καθυστερήσει̋, τυχόν καθυστερήσει̋ θα βαρύνονται με τι̋ ποινικέ̋ ρήτρε̋ του άρθρου 11 του Παραρτήματο̋ 

Β’. 

 Κάθε υλικό που θα ενσωματώνεται στο αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ θα είναι τη̋ αποδοχή̋ τη̋ αρμόδια̋ 

υπηρεσία̋ (άρθρο 216 του Ν.4412/16), όσο αφορά στην ποιότητα του άλλα και την προέλευση του. Υλικά που 

δεν γίνονται δεκτά απαγορεύεται να ενσωματωθούν. Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα 

προσκομίζονται στην Υπηρεσία αν ζητηθούν. 

   Ο ανάδοχο̋  (συντηρητή̋)  οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά την Υπηρεσία για τα τυχόν 

ανταλλακτικά/υλικά που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθορά̋ ή βλάβη̋. 

 Μετά από κάθε περιοδική ή επισκευαστική συντήρηση, ο ανάδοχο̋  θα προσκομίζει στον επόπτη τη̋ 

σύμβαση̋ αντίγραφα  των Δελτίων Τεχνικού  Έλεγχου  (ΔΤΕ) (αποδεικτικά φύλλα συντήρηση̋ που συντάσσει 

το κινητό συνεργείο συντήρηση̋) και των Δελτίων αποστολή̋ των υλικών.  

Τα παραπάνω αντίγραφα ο ανάδοχο̋  θα αποστέλλει και σε σαρωμένη μορφή (scan)  στο  e-mail  του επόπτη 

τη̋ σύμβαση̋ και τη̋ Δ/νση̋ Κτηριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να πρωτοκολλούνται. 

 

  Αθήνα,  26/09/2022 

   

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ  

  

ΣΣ ΥΥ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΧΧ ΡΡ ΕΕ ΩΩ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων 

42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #300.000,00#  με ΦΠΑ 

 Κ.Α. 6261.032 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β ’  

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο τη̋ υπηρεσία̋ 

Η συγγραφή αυτή αφορά τη γενική υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων 

του Δήμου Αθηναίων». 

Αντικείμενο τη̋ γενική̋ υπηρεσία είναι: 

 α) η  προληπτική (τακτική) συντήρηση̋ ανελκυστήρων/αναβατορίων του Δήμου Αθηναίων (Πίνακα̋ 1, 

Παράρτημα Α’), 

 β) η επισκευαστική̋ συντήρηση̋ αυτών (επισκευή βλαβών) μετά των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών/εξαρτημάτων/υλικών για  την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, αστοχιών και δυσλειτουργιών που 

ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋, 

 γ) η συμμόρφωση̋ αυτών (υπηρεσίε̋ εξειδικευμένου τεχνίτη μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών / 

εξαρτημάτων / υλικών) σύμφωνα με τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ κοινοποιημένου φορέα πιστοποίηση̋ 

(όπου υπάρχουν) και 

 δ) η έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού ή περιοδικού ή  έκτακτου Ελέγχου από  αναγνωρισμένο φορέα στου̋  

ανελκυστήρε̋ / αναβατόρια  κτιρίων του Δήμου Αθηναίων. 

 

Άρθρο 2ο 

Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τι̋ κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτή̋ εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν, και ιδίω̋: 
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· ο  Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/4/8.8.2016) Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ), όπω̋ ισχύει, 

· ο  Ν.4782/ΦΕΚ/Α/36/09.03.2021   «Εκσυγχρονισμό̋,   απλοποίηση   και   αναμόρφωση   του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερε̋ ρυθμίσει̋ προμηθειών στου̋ τομεί̋ τη̋ άμυνα̋ και τη̋ 

ασφάλεια̋ και άλλε̋ διατάξει̋ για την ανάπτυξη, τι̋ υποδομέ̋ και την υγεία», 

· ο  Ν.4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτο̋: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια τη̋ Κυβέρνηση̋, των 

κυβερνητικών οργάνων & τη̋ κεντρική̋ δημόσια̋ διοίκηση̋» και ιδίω̋ του άρθρου 37, 

· ο  Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

· το  Π.Δ.39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμό̋ εξέταση̋ προδικαστικών προσφυγών ενώπιων τη̋ Α.Ε.Π.Π.», 

· ο  Ν.2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”, 

· ο  Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/08.06.2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), 

όπω̋ αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.3536/2007 

(Φ.Ε.Κ.42/23.02.2007, τ. Α΄) “Ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ θεμάτων μεταναστευτική̋ πολιτική̋ και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητα̋ Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋”, 

· ο  Ν.3548/2007 (Φ.Ε.Κ.68/20.03.2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋”, 

· η  υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση̋ του Υπουργού Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ με θέμα “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781), 

· η  υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή̋ Απόφαση̋ των Υπουργών Ανάπτυξη̋ και 

Επενδύσεων και Ψηφιακή̋ Διακυβέρνηση̋ με θέμα «Ρυθμίσει̋ τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρου̋ εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

· ο  N.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/13.07.2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋”, 

· ο  Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/07.06.2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋-Πρόγραμμα Καλλικράτη̋” όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει, 

· ο  Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018)  Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», 

· το  Π.Δ.80/16 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)  Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ διατάκτε̋, 

· το ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003 Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 - Κανονισμό̋ Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, 

· το ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση 

και ασφάλεια των ανελκυστήρων), 

· το ΦΕΚ/Β’/1047/13.04.2016, Υ.Α.39507/167/Φ.9.2/2016 Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην 

οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Φεβρουαρίου 2014 για 

την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με του̋ ανελκυστήρε̋ και τα κατασκευαστικά 

στοιχεία ασφάλεια̋ για ανελκυστήρε̋ 

 

Άρθρο 3ο 

Τόπο̋ και Χρόνο̋ παράδοση̋ 

Το αντικείμενο τη̋ υπηρεσία̋ θα υλοποιείται σε κτίρια του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματο̋ Α’ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και κατόπιν  επικοινωνία̋ με την αρμόδια υπηρεσία ή τον επόπτη 

τη̋ σύμβαση̋.  

Χρόνο̋ έναρξη̋ ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται η ημερομηνία ανάρτηση̋ του υπογεγραμμένου από τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του N.4412/2016 και το 
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άρθρο 11 τη̋ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

Χρόνο̋ έναρξη̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται η επόμενη ημέρα τη̋ ημερομηνία̋ λήξη̋ τη̋ 

τρέχουσα̋ σύμβαση̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων όλων των κτιρίων του Δήμου (ημερομηνία   λήξη̋ 

10.09.2023) και εφόσον έχει καταχωριστεί το υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνητικό στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋, θα ανακοινωθεί εγγράφω̋ στον 

ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρε̋ πριν από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) 

του Δήμου. 

Η  χρονική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ είναι τριάντα έξι (36) μήνε̋ από την ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ 

αυτή̋. 

Άρθρο 4ο 

Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύο̋ είναι: 

1. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 

2. Ο Ενδεικτικό̋ Προϋπολογισμό̋ 

3. Οι Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ 

4. Το Τιμολόγιο μελέτη̋ 

5. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 

Άρθρο 5o 

Κριτήριο ανάθεση̋ – Μη υποδιαίρεση σύμβαση̋ 

Η γενική υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεση̋ την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋ για το σύνολο των άρθρων του 

προϋπολογισμού, με συμπλήρωση του (εντύπου Οικονομική̋ προσφορά̋ τη̋ μελέτη̋) τιμολογίου τη̋ μελέτη̋. 

Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα θα είναι για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού, 

αφού σύμφωνα με το ΦΕΚ/2604/Β/22.12.2008 η επισκευή και  λοιπέ̋ εργασίε̋ σε ανελκυστήρε̋  δεν μπορούν 

να αναθέτουν σε άλλα πρόσωπα εκτό̋ του υπεύθυνου συντηρητή και  για να υπάρχει καλύτερη 

παρακολούθηση, προγραμματισμό̋, συντονισμό̋  και έλεγχο̋ των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού οι 

παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ είναι συναφεί̋ και πολυπληθεί̋. 

 

Άρθρο 6ο 

Εγγύηση συμμετοχή̋ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, κατατίθεται από του̋ 

συμμετέχοντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ (προσφέροντε̋), εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋, που ανέρχεται στο 

ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε  2.419,35€ ευρώ, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 1% επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ χωρί̋ ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρε̋ μετά την λήξη του χρόνου ισχύο̋ τη̋ 

προσφορά̋ που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Εάν η Εγγύηση Συμμετοχή̋ υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε 

γίνεται δεκτή. 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ 

Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 21 του Ν.4782/21, το ύψο̋ 

τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ και κατατίθεται μέχρι και την 

υπογραφή του συμφωνητικού, για την εκτέλεση τη̋ γενική̋ υπηρεσία̋  "Συντήρηση και πιστοποίηση 

ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων". 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά από την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

 

Άρθρο 8ο 

Κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ 

1. Καταλληλόλητα  άσκηση̋  επαγγελματική̋  δραστηριότητα̋ 

Οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ (των προ̋ παροχή 

υπηρεσιών). 

Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτο̋ 

εγκατάστασή̋ του̋ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματο̋  Α΄ του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτο̋ μέλου̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερεί̋ ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 

μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ θα προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφή̋ στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο/επιμελητήριο  ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

     Ο οικονομικό̋ φορέα̋, θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένο̋ στο οικείο επαγγελματικό 

μητρώο/επιμελητήριο. Στη συνέχεια, εφόσον αναδειχθεί προσωρινό̋ ανάδοχο̋, θα προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφή̋ του για την κάλυψη τη̋ ανωτέρω προϋπόθεση̋ 

Καταλληλόλητα  Άσκηση̋  Επαγγελματική ̋ Δραστηριότητα̋, μετά την αποστολή πρόσκληση̋ σε αυτόν από την 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. του Ν.4412/2016 όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το 

άρθρο 46 του Ν.4782/21. 
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Σε περίπτωση Ένωση̋ εταιρειών / Κοινοπραξία̋ η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να 

καλύπτεται από όλα τα μέλη τη̋ Ένωση̋ / Κοινοπραξία̋. 

 

2. Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα 

Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, οι 

οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται: 

2.1  Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών  συν  του τρέχοντο̋ έτου̋, πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) ή και περισσότερε̋ συμβάσει̋ 

συναφού̋ με το ζητούμενο αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ , οι οποίε̋ αθροιστικά θα είναι συνολική̋ αξία̋ ίση̋ με 

το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρί̋ ΦΠΑ. 

  Σε περίπτωση Ένωση̋/Κοινοπραξία̋ το ποσοστό (%) συμμετοχή̋ του οικονομικού φορέα στην 

υλοποίηση τη̋ σύμβαση̋ θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 80%. 

 

Για τον σκοπό αυτό ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (Ε.Ε.Ε.Σ.), 

ότι διαθέτει την ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, εφόσον αναδειχθεί προσωρινό̋ 

ανάδοχο̋, μετά την αποστολή πρόσκληση̋ σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 

103  του Ν.4412/2016 όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 46 του Ν.4782/21, θα προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή,  τα εξή̋ αποδεικτικά στοιχεία : 

· εάν μεν, ο αποδέκτη̋ είναι Δημόσια Αρχή, με αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσει̋ καλή̋ εκτέλεση̋ 

από την αρμόδια αρχή. 

· εάν δε, ο αποδέκτη̋ είναι Ιδιωτικό̋ Φορέα̋, είτε με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε με τη 

σύμβαση και τη βεβαίωση του αποδέκτη των υπηρεσιών. 

· Συνοπτική περιγραφή των συναφών γενικών  υπηρεσιών την υπό ανάθεση γενική υπηρεσία που 

ολοκλήρωσαν  οι υποψήφιοι οικονομικοί φορεί̋ εντό̋ των τριών (3) τελευταίων ετών συν του τρέχοντο̋ 

έτου̋, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, με συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 

(παραλήπτη̋) 

Δημόσιο̋ ή 

Ιδιωτικό̋ Φορέα̋ 

Υλοποίηση̋ 

Αντικείμενο 

τη̋ γενική̋ 

υπηρεσία̋ 

Διάρκεια 

εκτέλεση̋ 

σύμβαση̋ (από 

μμ/εε 

έω̋ μμ/εε) 

Συνολική 

αξία 

σύμβαση̋ 

(άνευ Φ.Π.Α.) 

Ποσοστό (%) 

συμμετοχή̋ σε 

περίπτωση 

ένωση̋/κοινοπραξία̋ 

Προσκομισθέν 

αποδεικτικό 

μέσο 

1       

2       

 

2.2  Να διαθέτουν επαρκή αριθμό συνεργείων συντήρηση̋ ανελκυστήρων και να προσκομίσουν  την κατά 

Νόμο απαιτούμενη/ε̋ άδεια/ε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων (Π.Δ.108, ΦΕΚ/Α/141/12.06.2013  και ΚΥΑ 28425, 

ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008, όπω̋ ισχύουν σήμερα),  

Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (Ε.Ε.Ε.Σ.), 

ότι διαθέτει την ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Στη συνέχεια, εφόσον αναδειχθεί προσωρινό̋ 

ανάδοχο̋, μετά την αποστολή πρόσκληση̋ σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 

103  του Ν.4412/2016 όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 46 του Ν.4782/21, θα προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή,  τα εξή̋ αποδεικτικά στοιχεία : 

· Αντίγραφο τη̋/των απαιτούμενη̋/ων άδεια̋/ων συντήρηση̋ ανελκυστήρων  
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· Υπεύθυνη Δήλωση ότι:  

α) διαθέτει τα καθοριζόμενα υπό το Νόμο συνεργεία σε αριθμό και άδειε̋ και δεν συμπληρώνεται ο 

προβλεπόμενο̋ αριθμό̋ ανελκυστήρων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋) 

που μπορεί να συντηρεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 & 5 του  ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008. 

β)  ότι διαθέτει μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο, η 

οποία να αναφέρεται. 

γ) ότι έχει λάβει γνώση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

· Άδειε̋ εξασκήσεω̋ επαγγέλματο̋ ή βεβαιώσει̋ αναγγελία̋, όλων των στελεχών/υπαλλήλων τα οποία 

θα συμπεριληφθούν στην Ομάδα Εργασία̋ που θα ασχοληθεί με το αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ και 

στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία συντήρηση̋. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο οικονομικό̋ φορέα̋  στον (υπο)Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - Τεχνική Προσφορά», ω̋ 

συνοδευτικά στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ του, θα προσκομίσει σχετικά  Έγγραφα  τα οποία θα δείχνουν 

την οργανωτική δομή τη̋ επιχείρηση̋/εταιρεία̋ και στα οποία θα φαίνεται η θέση των στελεχών/υπαλλήλων  

που θα έχουν  ευθύνη για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

Οι οικονομικοί φορεί̋ μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, να στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, ασχέτω̋ τη̋ νομική̋ φύση̋ των δεσμών του̋ με 

αυτού̋. 

Στην περίπτωση αυτή, θα αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, με την 

προσκόμιση τη̋ σχετική̋ δέσμευση̋ (ιδιωτικό συμφωνητικό) των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Σε περίπτωση Ένωση̋ εταιρειών / Κοινοπραξία̋ η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται  

ένα  ή  και περισσότερα  μέλη τη̋ Ένωση̋ / Κοινοπραξία̋. 

 

Άρθρο 9ο 

Πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ 

Οι οικονομικοί φορεί̋ για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα κάτωθι πιστοποιητικά εν ισχύ που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίηση̋: 

· Πιστοποιητικό EN ISO 9001 Σύστημα Διαχείριση̋  Ποιότητα̋ ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογή̋  σχετικό με 

τη συντήρηση ανελκυστήρων, 

· Πιστοποιητικό EN ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντική̋ Διαχείριση̋ ή ισοδύναμο, 

· Πιστοποιητικό  EN ISO 45001  – Σύστημα Διαχείριση̋ Υγεία̋ και Ασφάλεια̋ στην Εργασία ή ισοδύναμο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ω̋ άνω πιστοποιητικά θα περιέχονται στον (υπο)Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ - Τεχνική 

Προσφορά», ω̋ συνοδευτικά στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ και θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ 

σύμβαση̋. 

 

Άρθρο 10ο 

Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Εάν η παροχή τη̋ υπηρεσία̋, δεν είναι σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, ή εμφανίζονται 

δυσλειτουργίε̋ στα παράγωγα τη̋, ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτέ̋, 

σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋. 
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Βλάβε̋ ή δυσλειτουργίε̋ από πλημμελή συντήρηση  των ανελκυστήρων/αναβατορίων ο ανάδοχο̋ οφείλει 

να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα. 

Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋  του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ 

ολόκληρου ή μέρου̋  των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί τη̋  συμβατική̋ αξία̋, 

με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα  από γνωμοδότηση τη̋ επιτροπή̋ παραλαβή̋, 

μπορεί να εγκρίνεται  αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να  είναι, 

σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, μέσα σε τακτή προθεσμία που  ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, ο δε πάροχο̋ 

των υπηρεσιών θεωρείται ω̋ εκπρόθεσμο̋ και υπόκειται σε ποινικέ̋ ρήτρε̋, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω 

εκπρόθεσμη̋ παράδοση̋.  

Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τι̋ υπηρεσίε̋ ή/και τα παραδοτέα που  απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η  συνολική διάρκεια̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται 

στι̋  προβλεπόμενε̋ κυρώσει̋. 

 

Άρθρο 11ο 

Κυρώσει̋ για εκπρόθεσμη υλοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών – Ποινικέ̋ Ρήτρε̋ 

Ο έλεγχο̋ εκτέλεση̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ θα γίνεται σε κτίρια/ιδιοκτησίε̋ του Δήμου Αθηναίων, 

σύμφωνα με την υπόδειξη τη̋ αρμόδια̋ Υπηρεσία̋ και εντό̋ του οριζόμενου χρόνου παράδοση̋ από την 

υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση τη̋ συμβατική̋ προθεσμία̋ εκτέλεση̋ 

αυτών  ή ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν συμμορφώνεται προ̋ τι̋ κάθε είδου̋ υποχρεώσει̋ του, μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτο̋ σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του το άρθρου 218 Ν.4412/2016. 

Εάν ο Ανάδοχο̋ δεν συμμορφώνεται προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ που απορρέουν από τη σύμβαση και από τι̋ 

διατάξει̋ που την διέπουν ή προ̋ τι̋ νόμιμε̋ εντολέ̋ και υποδείξει̋ τη̋ Υπηρεσία̋, καλείται με ειδική όχληση 

από την αρμόδια Υπηρεσία να συμμορφωθεί προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ αυτέ̋ ή τι̋ εντολέ̋ μέσα σε εύλογη 

προθεσμία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

α)  εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρα̋ βία̋, τότε κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει 

υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του Ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

β)  εάν δεν εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τι̋ 

σχετικέ̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ υπηρεσία̋, που είναι σύμφωνε̋ με τη σύμβαση ή τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, εντό̋ 

του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

γ)  εφόσον δεν παράσχει τι̋ υπηρεσίε̋ ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή του̋ 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 217 περί διάρκεια̋ σύμβαση̋ παροχή̋ υπηρεσία̋, με την επιφύλαξη τη̋ επόμενη̋ παραγράφου. 
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Στην περίπτωση συνδρομή̋ λόγου έκπτωση̋ του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ω̋ άνω περίπτωση γ), 

η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρούσα̋ 

παραγράφου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στι̋ οποίε̋ οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχο̋, θέτοντα̋ προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η ω̋ άνω προθεσμία 

παρέλθει χωρί̋ ο ανάδοχο̋ να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτο̋ μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ συμμόρφωση̋, με απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. 

Ο ανάδοχο̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ για λόγου̋ που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋ ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προ̋ παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσει̋, όπω̋ αυτέ̋ 

προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, όπω̋ αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του 

Ν.4782/2021. 

Ποινικέ̋ ρήτρε̋: 

Ο ανάδοχο̋ οφείλει να επεμβαίνει με το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη, φθορά 

ή κακή λειτουργία των  ανελκυστήρων/αναβατορίων εντό̋  2 ωρών    (Μη τήρηση του χρόνου προσέλευση̋ για 

αποκατάσταση συμβάντων θα επιφέρει ποινή 100,00 €/βλάβη). Σε περίπτωση  βλάβη̋ φθορά̋ ή 

δυσλειτουργία̋ ο Ανάδοχο̋ υποχρεούται να ενημερώνει  τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και να καταθέτει 

προσφορά εντό̋ 4 ωρών που θα περιλαμβάνει διακριτά τι̋ τιμέ̋ των υλικών και τι̋ ανθρωποώρε̋ αδειούχου 

τεχνικού. Σε περίπτωση που για ειδικού̋ λόγου̋ η αποκατάσταση τη̋ βλάβη̋ θα υπερβεί τι̋ 16 ώρε̋ ο 

ανάδοχο̋ θα προσκομίσει  και  χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. 

Κατόπιν  έγκριση̋  θα αποκαθιστά άμεσα την τεχνική βλάβη εντό̋ 16ώρου ή σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. Σε περίπτωση καθυστέρηση̋ και υπέρβαση̋ του 4ώρου κατάθεση̋ προσφορά̋ 

αποκατάσταση̋ ή του 16ώρου αποκατάσταση̋ ή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματο̋  υλοποίηση̋ στην 

αποκατάσταση βλαβών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200€ ανά ημέρα.  

Ο ανάδοχο̋ σε δικαιολογημένε̋ περιπτώσει̋ μπορεί ζητήσει παράταση του 16ώρου για την αποκατάσταση 

τεχνική̋ βλάβη̋ με αίτημα του στην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση κτιριακή̋ Υποδομή̋) που να εξηγεί του̋ λόγου̋ 

που ζητά παράταση και να καταθέσει χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. Σε περίπτωση έγκριση̋ του αιτήματο̋ του 

αναδόχου και του  χρονοδιαγράμματο̋ υλοποίηση̋ από την αρμόδια υπηρεσία  δεν θα επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα. 

Το σύνολο των ποινικών ρητρών των παραπάνω περιπτώσεων που αφορά βλάβε̋ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το δέκα τοι̋ εκατό (10%) τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει 

διαφορετικά. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ 

Η παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ τη̋ γενική̋ υπηρεσία̋ γίνεται από την επιτροπή τη̋ 

παραγράφου 11δ του άρθρου 221. Κατά τη διαδικασία παραλαβή̋ διενεργείται ο απαιτούμενο̋ έλεγχο̋, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχο̋. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 
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Μετά την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋, η επιτροπή παραλαβή̋: α) είτε παραλαμβάνει τι̋ σχετικέ̋ 

υπηρεσίε̋ ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσει̋ τη̋ σύμβαση̋ χωρί̋ έγκριση ή απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσει̋ ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τι̋ επόμενε̋ παραγράφου̋ του παρόντο̋ άρθρου.   Τα 

ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικέ̋ παραλαβέ̋.  

Αν η επιτροπή παραλαβή̋ κρίνει ότι οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρω̋ στου̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινή̋ παραλαβή̋, που αναφέρει τι̋ 

παρεκκλίσει̋ που διαπιστώθηκαν από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενε̋ 

παρεκκλίσει̋ επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώ̋ αν 

μπορούν οι τελευταίε̋ να καλύψουν τι̋ σχετικέ̋ ανάγκε̋.  

Για την εφαρμογή τη̋ προηγούμενη̋ παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

  α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προ̋ τι̋ 

διαπιστωθείσε̋ παρεκκλίσει̋. Μετά την έκδοση τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋, η επιτροπή παραλαβή̋ υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων τη̋ σύμβαση̋ και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

  β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.  

  Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβή̋ ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσει̋, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρο̋ και τα μέλη τη̋ 

επιτροπή̋ παραλαβή̋. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβή̋ προβαίνει σε όλε̋ τι̋ διαδικασίε̋ παραλαβή̋ που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ 

προκαταβολή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβή̋, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

  Ο ανάδοχο̋ (συντηρητή̋)  θα  τηρεί  όλα τα Δελτία Τεχνικών Εκθέσεων (ΔΤΕ) ή Φύλλα Συντήρηση̋ (Φ.Σ) τα  

οποία  θα  ενημερώνει,  θα υπογράφει και θα προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβή̋ για την πληρωμή του. 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο 

οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

τη̋ σύμβαση̋.  

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσει̋ για την τήρηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεση̋ τη̋ υπηρεσία̋ ή 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα τη̋ υπηρεσία̋, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφέ̋ του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ από την επιτροπή 

παραλαβή̋. 
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Άρθρο 13ο 

Τροποποίηση σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύμβαση̋, μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότηση̋ του αρμοδίου οργάνου.  

Σε περίπτωση τροποποίηση̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, η συνολική διάρκεια αυτή̋ μπορεί να παρατείνεται 

μέχρι το 50% και σύμφωνα με διατάξει̋ του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 όπω̋ ισχύει σήμερα. 

 

Άρθρο 14ο 

Τρόπο̋ πληρωμή̋ 

Η πληρωμή τη̋ αξία̋ των ειδών θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 

όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 του Ν.4782/21, ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και 

αφού προηγηθεί η παραλαβή του̋ από την αρμόδια Επιτροπή. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολή̋. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ μετά την 

εκάστοτε οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση τι̋ πιστοποιήσει̋ των υπηρεσιών που 

έχουν εκτελεστεί, μέσα στα όρια των εντολών που έχει λάβει ο ανάδοχο̋ από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία 

(Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) καθώ̋ και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ 

υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξή̋: 

α) Πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ του τμήματο̋ που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικειμένου. 

β) Τιμολόγιο Αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά φορολογική̋ ενημερότητα̋  και ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋, σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ 

διατάξει̋. 

δ) Βεβαίωση του Επόπτη Παρακολούθηση̋ για τι̋ επιμετρήσει̋ και την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών, 

αντίγραφο ημερολογίου και φωτογραφικό υλικό (αν ζητηθεί) των εκτελεσθέντων υπηρεσιών. 

Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τι̋ τιμολογούμενε̋ υπηρεσίε̋ κατά την διάρκεια ισχύο̋ 

τη̋ σύμβαση̋, σύμφωνα με τι̋ πραγματικέ̋ ανακύπτουσε̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου, χωρί̋ ο Δήμο̋ 

να δεσμεύεται να εκταμιεύσει την συνολική αξία του συμβατικού προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο 15ο 

Παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ παροχή̋ υπηρεσία̋ 

Η παρακολούθηση τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ παροχή̋ υπηρεσία̋ και η διοίκηση αυτή̋ διενεργείται από 

την Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋, Τμήμα Επίβλεψη̋ (καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία), η οποία και θα εισηγείται 

στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων τη̋ σύμβαση̋ και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
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μέτρων λόγω μη τήρηση̋ των ω̋ άνω όρων και ιδίω̋ για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή τη̋, ιδιαίτερα σε συμβάσει̋ παροχή̋ υπηρεσιών που η εκτέλεσή 

του̋ απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίσει για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ ω̋ 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο τη̋ υπηρεσία̋ άρθρο 216 του Ν.4412/2016.  

Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στου̋ οποίου̋ ανατίθενται επιμέρου̋ καθήκοντα για την 

παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτη̋ λειτουργεί ω̋ συντονιστή̋. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, 

καθώ̋ και ο έλεγχο̋ τη̋ συμμόρφωση̋ του αναδόχου με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋. Με εισήγηση του επόπτη 

η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίε̋ και εντολέ̋ προ̋ τον ανάδοχο 

που αφορούν στην εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

 

Άρθρο 16ο 

Υποχρεώσει̋ αναδόχου 

Ο ανάδοχο̋  έχει όλε̋ τι̋ αστικέ̋ και ποινικέ̋ ευθύνε̋ για κάθε ατύχημα που θα γίνει κατά την διάρκεια 

τη̋ συντήρηση̋ είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από το εργατοτεχνικό προσωπικό είτε από εργαλεία και 

μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση. 

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνο̋ και υπόχρεο̋ για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την 

εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋ καθώ̋ και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και 

ασφαλισμένων στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα.  

Ο ανάδοχο̋ οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία̋ για την προστασία του προσωπικού, 

των μηχανημάτων των εγκαταστάσεων κ.λ.π. η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει ότι 

δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλεία̋ να διακόπτει τι̋ εργασίε̋ και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί 

σχετικά. 

 

Επίση̋ ο ανάδοχο̋ (συντηρητή̋) υποχρεούται: 

· να ενημερώνει άμεσα εγγράφω̋ τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ για βλάβε̋ που απαιτούνται  

ανταλλακτικά/εξαρτήματα/υλικά για αντικατάσταση. 

· να τηρεί  ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφεται η εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η 

καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία 

που σχετίζονται με την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

· να συντάσσει μηνιαία τεχνική έκθεση με τι̋ παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ που έγιναν, τι̋ εκάστοτε 

παρατηρήσει̋ που διαπιστώθηκαν, καθώ̋ και τι̋ προτάσει̋ για την καλύτερη και ασφαλέστερη 

λειτουργία που θα αρχειοθετείτε  και θα στέλνεται  ηλεκτρονικά στο  e-mail  του επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και 

τη̋ Δ/νση̋ Κτηριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων. 

· να προσκομίζει στον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ μετά από κάθε περιοδική ή επισκευαστική συντήρηση,  

αντίγραφα  των Δελτίων Τεχνικού  Έλεγχου  (ΔΤΕ) (αποδεικτικά φύλλα συντήρηση̋ που συντάσσει το\α  

κινητό\ά  συνεργείο\α  συντήρηση̋)  και των Δελτίων αποστολή̋ των υλικών καθώ̋  και σε σαρωμένη 

μορφή (scan)  στο  e-mail  του επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και τη̋ Δ/νση̋ Κτηριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων προκειμένου να πρωτοκολλούνται.  
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· να τηρεί το φάκελο του κάθε ανελκυστήρα τη̋ σύμβαση̋ και το επίσημο βιβλίο συντήρησή̋ του, καθώ̋ 

και τα αποδεικτικά φύλλα συντήρηση̋ που του χορηγεί το συνεργείο συντήρηση̋, μετά από κάθε 

συντήρηση. 

· να προσκομίσει για έλεγχο αν του ζητηθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία  α) τα βιβλιάρια συντήρηση̋ των 

ανελκυστήρων τη̋ σύμβαση̋, β) το Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων και το Βιβλίο – ημερολόγιο 

καταχώρηση̋ των συντηρήσεων σελιδοποιημένα και θεωρημένα  όπω̋ ορίζεται στα σχετικά άρθρα του 

ΦΕΚ/Β’/2604/22.12.2008. 

· να προσκομίζει στον επόπτη Πρόγραμμα τακτικών συντηρήσεων με ενδεικτικέ̋ ημέρε̋ ανά μήνα στι̋ 

οποίε̋ προτίθενται να πραγματοποιούν οι απαιτούμενε̋ τακτικέ̋ συντηρήσει̋. 

· να καταθέσει αναλυτική έκθεση με  την κατάσταση των ανελκυστήρων το αργότερο εντό̋ 90 ημερών από 

την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίση̋ προτάσει̋ αποκατάσταση̋, 

βελτιώσει̋ και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 30 ημέρε̋ πριν 

την λήξη τη̋ σύμβαση̋. 

 

Άρθρο 17ο 

Ασφάλιση – Έναρξη ασφαλιστική̋ κάλυψη̋ 

Ο Ανάδοχο̋, θα φέρει και θα διασφαλίσει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (αστική και ποινική) για τυχόν 

ατύχημα (σωματικέ̋ βλάβε̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋) είτε για το προσωπικό του είτε για οποιονδήποτε τρίτο και 

φέρει ακέραια την ευθύνη, αφού κατά το νόμο θεωρείται υπεύθυνο̋ σε περιπτώσει̋  π.χ. κακή̋ συντήρηση̋ 

των ανελκυστήρων/ αναβατορίων , από την στιγμή έναρξη̋ των εργασιών συντηρήσει̋  έω̋ και την στιγμή 

παράδοση̋ αυτών, καθώ̋ επίση̋ και των ευθυνών που προκύπτουν κατά την ανωτέρω διαδικασία για τυχόν 

σωματικέ̋ βλάβε̋ τρίτων ή/και υπαλλήλων του και για υλικέ̋ ζημίε̋ τρίτων.   Ω̋ εκ τούτου, ο Ανάδοχο̋ θα 

πρέπει να πληροί τι̋ προϋποθέσει̋ για ολοκληρωμένη ασφαλιστική  κάλυψη αποζημίωση̋ κατά τα ανωτέρω. 

Εν γένει, ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ απαλλάσσεται πλήρω̋ από κάθε Ποινική και Αστική Ευθύνη, για οποιοδήποτε 

ατύχημα ενδεχομένω̋ συμβεί κατά την παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ 

σύμβαση̋, τόσο στο προσωπικό του Αναδόχου όσο και σε τρίτου̋ και σε αντικείμενα τρίτων. Κάθε τέτοιου 

είδου̋ ευθύνη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, ο οποίο̋ υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνη 

του, κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη η οποία θα προέλθει από τον ίδιο, το προσωπικό ή του̋ προστηθέντε̋ του, 

που τυχόν θα απασχολεί κατά το χρονικό διάστημα τη̋ παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, είτε οφείλεται 

σε τυχαίο γεγονό̋. 

Ο Ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ με δικά του έξοδα και μέριμνα να διαθέτει συμβόλαιο ασφαλεία̋  σε 

αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί μονίμω̋ στην Ελλάδα ω̋ ακολούθω̋: 

· Σωματικέ̋  βλάβε̋ ή θάνατο τρίτων (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι   200.000,00€, 

· Σωματικέ̋  βλάβε̋ ή θάνατο τρίτων (ομαδικό ατύχημα)   μέχρι   600.000,00€, 

· Υλικέ̋  ζημιέ̋  κατ’ ατύχημα     μέχρι     30.000,00€, 

· Ανώτατη  ευθύνη  τη̋  Εταιρεία̋     μέχρι   600.000,00€, 

 

Ο ανάδοχο̋  κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να προσκομίσει και να διατηρεί καθ΄ όλη τη 

διάρκεια τη̋ σύμβαση̋,  το  ανωτέρω Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστική̋ Ευθύνη̋.  

Η έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα είναι πριν την έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα 

είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή̋. 

Επίση̋, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία ο ανάδοχο̋ θα δηλώνει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτό̋ τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, θα 

είναι σε ισχύ και στην περίπτωση χρονική̋ παρατάσεω̋ αυτή̋, καθώ̋ και ότι είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρε̋ 
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πριν τη λήξη των ετήσιων ασφαλιστηρίων, θα προσκομίζονται οι αντίστοιχε̋ ανανεώσει̋ αυτών, με του̋ ίδιου̋ 

όρου̋, στην υπηρεσία (Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) που θα εκτελεί τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 18o 

Ανταλλακτικά 

Σε περίπτωση αλλαγή̋ ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητή̋ είναι υποχρεωμένο̋ να 

ενημερώνει πλήρω̋ το τεχνικό φάκελο με τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια και υπολογισμού̋ ή την 

πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπω̋ απαιτεί ο EN 81-20:2014 και EN 81-50:2014 και πιστοποίηση τη̋ 

εγκατάσταση̋ του ανελκυστήρα σύμφωνα με την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997, ΦΕΚ Β 

815/11.09.1997 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρμογή τη̋ 95/16/ΕΚ) και  την ΚΥΑ 

Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ Β΄2604/22.12.2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, 

λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων)με την οποία συμπληρώθηκε η 

αριθμ.Οικ.Φ9/29362/1957 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/Β/21.12.2005) την χρονική στιγμή τη̋ πραγματοποίηση̋ τη̋ 

Σύμβαση̋) 

Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσει̋-πιστοποιητικά υλικών κλπ, θα είναι 

υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε δύο όμοια αντίγραφα στην 

αρμόδια Δ/νση του  Δήμου Αθηναίων. 

Για την προμήθεια των ανταλλακτικών/υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και τη̋ 

ισχύουσα̋ Νομοθεσία̋, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τι̋ βεβαιώσει̋ αντοχή̋ που απαιτεί 

το τεχνικό πρότυπο καθώ̋ και με τα σχετικά σχέδια/ προσπέκτου̋/ οδηγίε̋ χρήση̋ - λειτουργία̋ ή 

προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθηση̋ του ανελκυστήρα. Ακόμη, θα 

τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του. 

 

Άρθρο 19o 

Επιτόπια  Επίσκεψη 

Ο κάθε διαγωνιζόμενο̋ θα πρέπει να επισκεφθεί του̋ ανελκυστήρε̋ προκειμένου να λάβει γνώση του 

αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ προτού καταθέσει την προσφορά του και να δηλώσει στην προσφορά του ρητώ̋ 

ότι έλαβε γνώση του αντικειμένου τη̋ παρούση̋.  Χορήγηση άδεια̋ επίσκεψη̋ στι̋ εγκαταστάσει̋ των 

Ανελκυστήρων στα κτίρια του Δήμου Αθηναίων θα δίνεται από την Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋. 

Τηλ. επικοινωνία̋:   210-3721551  &  210-3721540,  e-mail:  k.karamanos@athens.gr  &  

d.ktiriakis.ypodomis@athens.gr . 

 

Άρθρο 20ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσει̋ 

Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋: 





Συντήρηση και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου Αθηναίων                                                                                                            Σελίδα | 83 

 

 α) Κράτηση ύψου̋ 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξία̋ άνω των χιλίων 

(1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευση̋ τη̋ χρηματοδότηση̋, υπέρ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ (παρ.3  άρθρο 7 

του Ν.4912/2022). 

 β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ τη̋ ανάπτυξη̋ και συντήρηση̋ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 

τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακή̋ 

Διακυβέρνηση̋, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 τη̋ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχο̋ Β΄)). 

 δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματο̋ αξία̋ επί του καθαρού ποσού που είναι 4% για προμήθεια και 8% για παροχή υπηρεσιών και 

λοιποί φόροι εισοδήματο̋. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματο̋ αξία̋ επί του καθαρού ποσού. 

Τα παραπάνω έξοδα θα περιληφθούν στι̋ προσφερόμενε̋ τιμέ̋, στι̋ οποίε̋ θα περιλαμβάνονται και κάθε 

άλλο έξοδο που θα προκύπτει κατά  την εκτέλεση  των υπηρεσιών συντήρηση̋ και εγκατάσταση̋ καθώ̋ και  

τη̋ προμήθεια̋ των ειδών και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από 

τον ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωση̋ σ’ αυτόν για τι̋ παραπάνω δαπάνε̋. 

 

  Αθήνα,   26/09/2022 

   

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ  

  

ΕΕ ΝΝ ΔΔ ΕΕ ΙΙ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ––   

  ΤΤ ΙΙ ΜΜ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΟΟ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων 

42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #300.000,00#  με ΦΠΑ 

 Κ.Α. 6261.032 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Δ’ 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ- 

ΔΟΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Α΄:  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

Α1 
Έλεγχο̋ λειτουργία̋ & περιοδική συντήρηση 

Ανελκυστήρα ή Αναβατορίου σε κτίριο του Δ.Α.  
τεμάχιο 3.200 22,00 70.400,00 

Α2 

Έκδοση Πιστοποιητικού περιοδικού ή αρχικού 

ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου 

Ανελκυστήρα ή  Αναβατορίου   σε κτίριο του 

Δ.Α.  

τεμάχιο 120 130,00 15.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 86.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ B’:  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)  &  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

    ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ  ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Β1 

Υπηρεσίε̋ επισκευαστική̋ συντήρηση̋ 

Ανελκυστήρων/Αναβατορίων κτιρίων του Δ.Α 

και υπηρεσίε̋  συμμόρφωση̋  

Ανελκυστήρων/Αναβατορίων σύμφωνα με τι̋ 

παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ων φορέα/ων  

πιστοποίηση̋  

εργατοώρα 

αδειούχου 

τεχνικού 

3.800 20,00 76.000,00 

Β2 

Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών  

Ανελκυστήρων/ Αναβατορίων κτιρίων του Δ.Α 

για: α) την επισκευαστική συντήρηση και β) τη 

συμμόρφωση των Ανελκυστήρων/ 

Αναβατορίων σύμφωνα με τι̋  παρατηρήσει̋ 

αναγνωρισμένου/ων  φορέα/ων  

πιστοποίηση̋/ελέγχου  για την  Έκδοση 

Πιστοποιητικού αρχικού  ή  περιοδικού  ή  

έκτακτου ελέγχου 

κατ' 

αποκοπή 

1 79.935,48 79.935,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 155.935,48 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β) 241.935,48 

ΦΠΑ 24% 58.064,52 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00 

 

Συνολικό κόστο̋ χωρί̋ ΦΠΑ: Υπηρεσιών  #162.000,00#  Ευρώ και Υλικών  #79.935,48#  Ευρώ 

Σύνολο: #241.935,48# Ευρώ. 

Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ γενική̋ υπηρεσία̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τη̋ τιμή̋ (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού. 

Οι υποψήφιοι δεν θα δώσουν τιμή για το άρθρο Β2 (κατ΄ αποκοπή).  

Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τι̋ τιμολογούμενε̋ υπηρεσίε̋ κατά την διάρκεια ισχύο̋ τη̋ 

σύμβαση̋, σύμφωνα με τι̋ πραγματικέ̋ ανακύπτουσε̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου, χωρί̋ ο Δήμο̋ να 

δεσμεύεται να εκταμιεύσει την συνολική αξία του συμβατικού προϋπολογισμού. 

  Αθήνα,   26/09/2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #300.000,00#  με ΦΠΑ 

 Κ.Α. 6261.032 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ’ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄:ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

 

Άρθρο Α1 

Έλεγχο̋ λειτουργία̋ & περιοδική συντήρηση Ανελκυστήρα ή Αναβατορίου σε κτίριο του Δ.Α.  

Έλεγχο̋ λειτουργία̋ & περιοδική συντήρηση Ανελκυστήρα κάθε τύπου ή Αναβατορίου ΑΜΕΑ σύμφωνα με τι̋ 

τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋  (Παράρτημα Α’) και όπω̋ αναλυτικά περιγράφονται: 

· Στα πρότυπα EN 81-20:2014 και EN 81-50:2014, 

· το ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση τη̋ ασφάλεια̋ των εγκατεστημένων ανελκυστήρων πριν την 

εφαρμογή τη̋ οδηγία̋ 95/16/ΕΚ), 

· το ΦΕΚ 815/B/11.09.1997 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρμογή τη̋ 95/16/ΕΚ), 

· την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008 με την οποία συμπληρώθηκε η 

αριθμ.Οικ.Φ9/29362/1957 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/Β/21.12.2005), 

· το ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003 Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 - Κανονισμό̋ Ελέγχων Ανυψωτικών 

Μηχανημάτων και τα πρότυπα EN 2014/30 & ΕΝ 2006/42, 

· το ΦΕΚ 2760/Β/03.07.2019 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, 

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων), 

Στην τιμή προσφορά̋ περιλαμβάνονται και οι έκτακτε̋ επισκέψει̋ για διάγνωση βλάβη̋. 

(1 τεμ.) 

Τιμή:  22,00 € 
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Άρθρο Α2 

Έκδοση Πιστοποιητικού περιοδικού ή αρχικού  ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου Ανελκυστήρα ή  

Αναβατορίου   σε κτίριο του Δ.Α.  

Έκδοση Πιστοποιητικού περιοδικού ή αρχικού  ελέγχου Ανελκυστήρα κάθε τύπου ή Αναβατορίου  ΑΜΕΑ, από 

αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο  φορέα ελέγχου σύμφωνα με: 

·  τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋  (Παράρτημα Α’) 

· Στο ΦΕΚ 815/Β/11.09.1997 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρμογή τη̋ 95/16/ΕΚ), 

· την ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ Β΄2604/22-12-2008 με την οποία συμπληρώθηκε η 

αριθμ.Οικ.Φ9/29362/1957 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/Β/21- 12-2005), 

· το ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003 Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 - Κανονισμό̋ Ελέγχων Ανυψωτικών 

Μηχανημάτων, 

· το ΦΕΚ 2760/Β/03-07-2019 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, 

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων), 

· τι̋ διατάξει̋ που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασή̋ του, συμπληρωμένε̋ με τι̋ κατά 

καιρού̋ κατευθυντήριε̋ οδηγίε̋ που θα εκδίδονται και θα αφορούν τη βελτίωση του 

επιπέδου ασφάλεια̋ των υφιστάμενων ανελκυστήρων, 

· από την άδεια λειτουργία̋ ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου, 

για την ανανέωση τη̋ άδεια̋ των ανελκυστήρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στην περίπτωση ελλείψεων για την έκδοση του Πιστοποιητικού περιλαμβάνεται και η σύνταξη παρατηρήσεων 

(έκθεση) από τον αναγνωρισμένο  φορέα ελέγχου για τη συμμόρφωση του  Ανελκυστήρα  ή  Αναβατορίου  

σύμφωνα με τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ κείμενη̋ νομοθεσία̋. 

Η δαπάνη τη̋ περιοδική̋ ή αρχική̋ ή έκτακτη̋ επιθεώρηση̋  ανελκυστήρα ή αναβατορίου από το 

διαπιστευμένο φορέα περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο. 

(1 τεμ.) 

Τιμή:  130,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ B’:  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)  &  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ  ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Άρθρο  Β1 

Υπηρεσίε̋ επισκευαστική̋ συντήρηση̋ Ανελκυστήρων/Αναβατορίων κτιρίων του Δ.Α και υπηρεσίε̋ 

συμμόρφωση̋  Ανελκυστήρων/Αναβατορίων σύμφωνα με τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ων 

φορέα/ων  πιστοποίηση̋. 

Υπηρεσίε̋ επισκευαστική̋ συντήρηση̋ (αποκατάσταση απρόβλεπτων βλαβών & αντικατάσταση, 

ανταλλακτικών /υλικών) Ανελκυστήρων/Αναβατορίων κτιρίων του Δ.Α (Παράρτημα Α, Πίνακα̋ 1) πέραν των 

τακτικών και υπηρεσίε̋ συμμόρφωση̋ Ανελκυστήρων/Αναβατορίων σύμφωνα με τι̋  παρατηρήσει̋ (έκθεση) 

αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίηση̋/ελέγχου  για την  Έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού ή  περιοδικού ή 

έκτακτου ελέγχου. 

Μετά το πέρα̋ τη̋ συντήρηση̋ ή τη̋ συμμόρφωση̋ σύμφωνα με τι̋  παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου φορέα 

πιστοποίηση̋/ελέγχου  (άρθρο Α2 του τιμολογίου)  Ανελκυστήρων/Αναβατορίων κτιρίων του Δ.Α, θα γίνεται 
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συμπλήρωση  Δελτίου Τεχνικού  Έλεγχου  (ΔΤΕ) ή Φύλλο Συντήρηση̋ (ΦΣ)  που θα αναγράφονται τα ονόματα 

του προσωπικού του κινητού συνεργείου, οι υπηρεσίε̋ που εκτελέστηκαν και οι ώρε̋ παρουσία̋ του 

συνεργείου. Οι ώρε̋ θα στρογγυλοποιούνται προ̋ τα πάνω σε ακέραιο αριθμό κατά την τιμολόγηση. 

Οι υπηρεσίε̋ (παροχή υπηρεσιών αδειούχου τεχνικού) θα είναι μετρούμενε̋ σε εργατοώρε̋ ανά άτομο από το 

ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό που στελεχώνει την άδεια του κινητού συνεργείου συντήρηση̋ 

ανελκυστήρων έχοντα̋ το νόμιμο δικαίωμα βάση προσφορά̋. 

Τα παραπάνω είναι προαπαιτούμενα για την πληρωμή του αναδόχου. 

(1 Εργατοώρα αδειούχου τεχνικού) 

Τιμή:  20,00 € 

 

Άρθρο  Β2 

Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών  Ανελκυστήρων/ Αναβατορίων κτιρίων του Δ.Α για: α) την επισκευαστική 

συντήρηση και β) τη συμμόρφωση των Ανελκυστήρων/ Αναβατορίων σύμφωνα με τι̋  παρατηρήσει̋ 

αναγνωρισμένου/ων  φορέα/ων  πιστοποίηση̋/ελέγχου  για την  Έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού  ή  

περιοδικού ή έκτακτου ελέγχου. 

Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών  ανελκυστήρων/αναβατόριων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων (Παράρτημα Α, 

Πίνακα̋ 1) που θα απαιτηθούν για:  

α) την επισκευαστική συντήρηση (αποκατάσταση   βλαβών & αντικατάσταση ανταλλακτικών/υλικών) από 

έκτακτε̋ βλάβε̋ που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋ και 

β) τη συμμόρφωση σύμφωνα με τι̋  παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίηση̋/ελέγχου (άρθρο Α2 

του τιμολογίου)   για την  Έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού ή  περιοδικού ή έκτακτου ελέγχου σε ανελκυστήρε̋ 

και αναβατόρια. 

Τα ανταλλακτικά/υλικά   που θα απαιτηθούν θα τιμολογηθούν με αντίτιμο που θα συμφωνείται κατά 

περίπτωση, ύστερα από σχετική ανάλυση βάσει αποδεδειγμένων τιμών αγορά̋ και έγκριση τη̋ 

προσφερόμενη̋ δαπάνη̋ από την Αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) όπω̋ αυτό φαίνεται 

αναλυτικά στην Παράγραφο 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ)  του Παραρτήματο̋ Α’. 

Το παρόν άρθρο δεν δέχεται έκπτωση. 

(1  κατ΄ αποκοπή) 

Τιμή:  79.935,48€ 

  Αθήνα,   26/09/2022 

   

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

  

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ   ΕΕΝΝΙΙΑΑ ΙΙΟΟ   ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟ   ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ   

((ΕΕ ..ΕΕ ..ΕΕ ..ΣΣ .. ))  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων 

42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΕΕΣ)  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΤΟ ΕΥΡΩΠ ΑΪΚΟ Ε ΝΙΑ Ι Ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑ ΣΗ Σ (ΕΕΕΣ)  ΕΙΝΑΙ ΑΝ Α ΡΤΗΜΕΝΟ ΞΕ ΧΩΡ ΙΣΤΑ ,  ΩΣ 

ΑΝΑ ΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗ Σ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙ ΑΚΗΡ ΥΞΗ Σ ,  ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟ Ν ΙΚΟ ΧΩΡ Ο ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ ΣΜΟΥ 

ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ,  ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡ ΧΕΙΟ Υ .pdf ΚΑΙ ΣΕ Μ ΟΡΦΗ ΑΡ ΧΕΙΟ Υ  .XML  
 

1. Μέρη και Ενότητε̋ του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητε̋:  
Μέρο̋ I: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία προμήθεια̋ και την αναθέτουσα αρχή 
Μέρο̋ II: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
        Ενότητα Α:  Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
        Ενότητα Β:  Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ εκπροσώπου̋ του οικονομικού φορέα 
        Ενότητα Γ:   Πληροφορίε̋ σχετικά με τη στήριξη στι̋ ικανότητε̋ άλλων οντοτήτων 
        Ενότητα Δ:  Πληροφορίε̋ σχετικά με υπεργολάβου̋ στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον. φορέα̋ 
Μέρο̋ III:  Λόγοι αποκλεισμού 
        Ενότητα Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋  
        Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋  
        Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  
Ενότητα Δ: Αμιγώ̋ Εθνικοί λόγοι αποκλεισμού  
Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋ 
        Ενότητα Α: Καταλληλότητα.  
        Ενότητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (δεν απαιτείται) 
        Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
        Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ 
Μέρο̋ V:  Περιορισμό̋ του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογή̋ υποψηφίων (δεν απαιτείται η 
συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου σε ανοικτή διαδικασία) 
Μέρο̋ VI: Τελικέ̋ δηλώσει̋ 
 

2. Πω̋ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ 
Οι οικονομικοί φορεί̋ οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά του̋ συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπω̋ αυτό έχει 
οριστεί από τι̋ αναθέτουσε̋ αρχέ̋/του̋ αναθέτοντε̋ φορεί̋ στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτή̋ είτε στο ξεχωριστό 
αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρο̋ τη̋) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και τη διακήρυξη.  

2.1 Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορεί̋ προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το 
αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ τη̋ 
ΕΕ και να παράξουν την απάντηση του̋ σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του̋. Σημειώνεται το εξή̋:  
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντα̋ το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να 
ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο τη̋ εκτύπωση̋ σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 
δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώ̋ από φυλλομετρητή 
διαδικτύου, όπω̋ π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπω̋ π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτω̋ τη̋ ύπαρξη̋ επικουρικού αρχείου .xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί 
φορεί̋ μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθεία̋ στην ηλεκτρονική υπηρεσία τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋ 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη του̋ όλα τα 
δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να συμπληρώνουν τι̋ σχετικέ̋ 
απαντήσει̋ και να το εκτυπώνουν σε μορφή .pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στον 
σχετικό διαγωνισμό. 

2.3Ο οικονομικό̋ φορέα̋, ο οποίο̋ συμμετέχει μόνο̋ του (αυτοτελώ̋) στην παρούσα διαδικασία συμπληρώνει και 
υποβάλλει ένα ΕΕΕΣ.   

2.4 Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλο̋ 
τη̋ ένωση̋. 
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2.5 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντω̋ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τρίτου̋ φορεί̋ και στην 
περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ ή ένωση στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ αυτών. 
 

Οι τρίτοι φορεί̋ συμπληρώνουν το ΕΕΕΣ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ω̋ εξή̋: 
Α. Στο Μέρο̋ ΙΙ «Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίε̋ που απαιτούνται 
στι̋ ενότητε̋ Α «Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ 
εκπροσώπου̋ του οικονομικού φορέα»  
Β.   Στο Μέρο̋ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλε̋ οι απαιτούμενε̋ πληροφορίε̋  
Γ. Στο Μέρο̋ ΙV «Κριτήρια Επιλογή̋» συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίε̋ των κριτηρίων (των παραγράφων 
2.2.5 – 2.2.6  τη̋ παρούσα̋), στον οποίο στηρίζεται ο υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋.  
Δ.  Η συμπλήρωση του ΕΕΕΣ ολοκληρώνεται με το Μέρο̋ VΙ «Τελικέ̋ Δηλώσει̋» όπου δηλώνεται η ακρίβεια και η 
ορθότητα των στοιχείων, όπω̋ αναφέρεται στο εν λόγω Μέρο̋.    
Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων συνυποβάλλεται/ονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντό̋ του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋/Τεχνική Προσφορά». 
2.6 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντω̋ συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τρίτου̋ 
φορεί̋ και στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει τμήμα τη̋ σύμβαση̋ υπό μορφή 
υπεργολαβία̋. 
 

Ο υπεργολάβο̋, επίση̋, συμπληρώνει το ΕΕΕΣ ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ω̋ εξή̋: 
Α. Στο Μέρο̋ ΙΙ «Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίε̋ που απαιτούνται 
στι̋ ενότητε̋ Α «Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ 
εκπροσώπου̋ του οικονομικού φορέα»  
Β.   Στο Μέρο̋ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλε̋ οι απαιτούμενε̋ πληροφορίε̋. 
Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου συνυποβάλλεται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντό̋ του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋/Τεχνική Προσφορά». 
 

3. Υπογραφή Ε.Ε.Ε.Σ. 
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ. φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντό̋ του χρονικού διαστήματο̋ κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 
προσφορέ̋. 

Β. Σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενό̋ οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

απαιτείται η δέσμευσή του̋ μέσω του ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του̋ οι καταστάσει̋ αποκλεισμού τη̋ 
παραγράφου 2.2.3 τη̋ παρούσα̋. Υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρειμόνο την ηλεκτρονική υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.52

 

Γ. Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά τον χρόνο υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή το αρμοδίω̋ εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψη̋ σύμβαση̋. 
 

                                                           
52

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 
υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπω̋ 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

  

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ   ΓΓ ΙΙΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ ΙΙΑΑ   

ΠΠ ΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων 

42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά τη̋ ω̋ υπεύθυνη̋ επεξεργασία̋ το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ω̋ Προσφέρων ή ω̋ Νόμιμο̋ Εκπρόσωπο̋ Προσφέροντο̋, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ω̋ εξή̋: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασία̋ είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στου̋ φακέλου̋ τη̋ 

προσφορά̋ και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντο̋ 

Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμο̋ Εκπρόσωπο̋ 

Προσφέροντο̋. 

ΙΙ. Σκοπό̋ τη̋ επεξεργασία̋ είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφορά̋, η ανάθεση τη̋ Σύμβαση̋, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων τη̋ 

Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπία̋ και 

επικοινωνία̋ θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτε̋ των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στου̋ οποίου̋ κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορεί̋ στου̋ οποίου̋ η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό 

τη̋, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγηση̋, Χειριστέ̋ του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντε̋ τη̋, υπό τον όρο τη̋ τήρηση̋ σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορεί̋ ή δικαστικέ̋ αρχέ̋ ή άλλε̋ αρχέ̋ ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων του̋. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντε̋ στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο τη̋ αρχή̋ τη̋ διαφάνεια̋ και του δικαιώματο̋ 

προδικαστική̋ και δικαστική̋ προστασία̋ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋, και μετά τη λήξη αυτή̋ για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικού̋ φορολογικού̋-

δημοσιονομικού̋ ή ελέγχου̋ χρηματοδοτών ή άλλου̋ προβλεπόμενου̋ ελέγχου̋ από την κείμενη νομοθεσία, 

εκτό̋ εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρηση̋. Σε περίπτωση εκκρεμοδικία̋ αναφορικά με 

δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρα̋ τη̋ εκκρεμοδικία̋. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμο̋ Εκπρόσωπο̋ του Προσφέροντο̋, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασία̋ προσωπικών δεδομένων τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 

τη̋ ασφάλεια̋ τη̋ επεξεργασία̋ των δεδομένων και τη̋ προστασία̋ του̋ από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλη̋ μορφή 

αθέμιτηεπεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  

  

ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ   ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ   ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ   ––   

  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων 

42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ κτιρίων του Δήμου Αθηναίων» 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   #300.000,00#  με ΦΠΑ 

 Κ.Α. 6261.032 

 

Π  Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ  Α    Ε ’  

Ε Ν Τ Υ Π Ο     Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ    

(Για συμπλήρωση από τον Υποψήφιο) 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗ- 

ΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ- 

ΔΟΣ 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟ- 

ΡΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Α΄:  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

Α1 

Έλεγχο̋ λειτουργία̋ & περιοδική 

συντήρηση Ανελκυστήρα ή Αναβατορίου 

σε κτίριο του Δ.Α.  

τεμάχιο 3.200 22,00   

Α2 

Έκδοση Πιστοποιητικού περιοδικού ή 

αρχικού ελέγχου από αναγνωρισμένο 

φορέα ελέγχου Ανελκυστήρα ή  

Αναβατορίου   σε κτίριο του Δ.Α.  

τεμάχιο 120 130,00   

ΟΜΑΔΑ B’:  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)  &  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ 

   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Β1 

Υπηρεσίε̋ επισκευαστική̋ συντήρηση̋ 

Ανελκυστήρων/Αναβατορίων κτιρίων του 

Δ.Α και υπηρεσίε̋  συμμόρφωση̋  

Ανελκυστήρων/Αναβατορίων σύμφωνα 

εργατοώρα 

αδειούχου 

τεχνικού 

3.800 20,00   
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με τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ων 

φορέα/ων  πιστοποίηση̋ 

Β2 

Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών  

Ανελκυστήρων/ Αναβατορίων κτιρίων του 

Δ.Α για: α) την επισκευαστική συντήρηση 

και β) τη συμμόρφωση των 

Ανελκυστήρων/ Αναβατορίων σύμφωνα 

με τι̋  παρατηρήσει̋ 

αναγνωρισμένου/ων  φορέα/ων  

πιστοποίηση̋/ελέγχου  για την  Έκδοση 

Πιστοποιητικού αρχικού  ή  περιοδικού ή 

έκτακτου ελέγχου 

κατ'  

αποκοπή 
1 79.935,48 79.935,48 79.935,48 

ΑΡΟΙΣΜΑ (Α+Β):  

Φ.Π.Α. 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:  

 

Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ γενική̋ υπηρεσία̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τη̋ τιμή̋ (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των άρθρων του προϋπολογισμού. 

Οι υποψήφιοι δεν θα δώσουν τιμή για το άρθρο Β2 (κατ΄ αποκοπή),  ομάδα Β. 

 

  ΑΘΗΝΑ………………../2022 

   

  Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  

 

ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ   ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤ ΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΩΩΝΝ  

  

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων 

42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζα̋:  ....................................................................................................  
Κατάστημα:  .............................................................................................. 

Διεύθυνση (οδό̋ - αριθμό̋, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 
Ημερομηνία έκδοση̋…………………………………. 
 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………………………………………... 
ΕΥΡΩ………………………………………………………………………………………………………… 

Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διηζήσεω̋, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
………………………………………………………….53

 

υπέρ του  
(Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 
Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 
Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Ένωση ή Κοινοπραξία) 
Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 

Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 

ατομικά και για κάθε  μία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ του̋, εκ τη̋ 

ιδιότητά̋ του̋ ω̋ μελών τη̋ ένωση̋ ή τη̋ κοινοπραξία̋, για τη συμμετοχή του στο διενεργούμενο Διαγωνισμό 

του Δήμου Αθηναίων για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …..……. Διακήρυξή σα̋, με 

ΑΔΑΜ:…………………………………….και καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών την …/…/2022. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τι̋ υποχρεώσει̋ του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συμμετοχή 
στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο τη̋ ισχύο̋ τη̋. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα σα̋ καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από μέρου̋ μα̋ 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρε̋, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋. 
Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλο̋ 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μα̋ ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την………………………………… , ή μέχρι̋ ότου 
αυτή μα̋ επιστραφεί ή μέχρι̋ ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σα̋ ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά 
μα̋ απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσία̋ μα̋.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ τη̋ εγγύηση̋, ύστερα από έγγραφο τη̋ Υπηρεσία̋ σα̋, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση τη̋ προσφορά̋, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.6. 
τη̋ Διακήρυξη̋, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σα̋ θα μα̋ υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη 
τη̋54

.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντα̋ και το ποσό 
τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε55

. 

 

 

 

                                                                                                                        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
53

Αναγράφεται αριθμητικώ̋ και ολογράφω̋ ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί τη̋ προϋπολογισθείσα̋ δαπάνη̋, χωρί̋ τον Φ.Π.Α. 
54

Άρθρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
55

Ο καθορισμό̋ ανώτατου ορίου έκδοση̋ των εγγυητικών επιστολών από τι̋ τράπεζε̋ που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή τη̋ σχετική̋ υπεύθυνη̋ 

δήλωση̋ στην εγγυητική επιστολή.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζα̋ …………………………………………………………………………  
Κατάστημα ………………………….………………………………………………………… 

Δ/νση (οδό̋ – αριθμό̋, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   
Ημερομηνία έκδοση̋ ………………………………… 

 

Προ̋: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....................................................................  
ΕΥΡΩ ..................................................................................................................................... 

Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα  και  

ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του  δικαιώματο̋  τη̋  διαιρέσεω̋  και  διηζήσεω̋ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

…………….……………………………………………………
56

 

    υπέρ του  

(Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

(Ένωση ή Κοινοπραξία) 

Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

 

ατομικά και για κάθε  μία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ του̋, εκ τη̋ 

ιδιότητά̋ του̋ ω̋ μελών τη̋ ένωση̋ ή τη̋ κοινοπραξία̋, για  την  καλή  εκτέλεση τη̋  Σύμβαση̋, που θα 

υπογράψει μαζί σα̋ για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ……….. πράξη 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ:……………) και την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξή σα̋, με 

ΑΔΑΜ:……………………  

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από μέρου̋ μα̋ 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋ σα̋ μέσα σε πέντε (5) 

ημέρε̋ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋.  

Η παρούσα εγγύησή μα̋ ισχύει μέχρι και την………………….,  ή μέχρι̋ ότου αυτή μα̋ επιστραφεί ή μέχρι̋ 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σα̋ ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μα̋ απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση εγγυοδοσία̋ μα̋. 

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋ το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλο̋ 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα ότι το  ποσό  των  εγγυητικών  μα̋  επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντα̋ και 

το ποσό τη̋ παρούσα̋ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
57

.     

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)                                                               
 

 

 

                                                           
56

Αναγράφεται αριθμητικώ̋ και ολογράφω̋ ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋, χωρί̋ τον Φ.Π.Α. και του Φόρου Διαμονή̋ 
57

Ο καθορισμό̋ ανώτατου ορίου έκδοση̋ των εγγυητικών επιστολών από τι̋ τράπεζε̋ που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή τη̋ σχετική̋ υπεύθυνη̋ 

δήλωση̋ στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  

  

ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ   ΣΣΧΧΕΕΔΔ ΙΙΟΟΥΥ   ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  

  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »  

 

για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου 

Αθηναίων  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 300.000,00€  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 241.935,48€) 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 50750000-7 - Υπηρεσίε̋ συντήρηση̋ ανελκυστήρων 

42419510-4 - Μέρη ανελκυστήρων                                                                                                                      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           Α.Π.:  
ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                                        

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

(..............€ ) 
 

Δημόσια Σύμβαση ανάθεση̋ υπηρεσία̋ για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δ/νση̋ Κτιριακή̋ 

Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων. 

 

Στην Αθήνα σήμερα την...................................... οι υπογράφοντε̋, την παρούσα, αφενό̋ ο ΔΗΜΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ω̋ Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην οδό Λιοσίων αρ. 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα με Α.Φ.Μ. 

090025537 και Δ.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ, νόμιμα εκπροσωπούμενο̋ από τον Δήμαρχο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και τούτου απουσιάζοντο̋ ή κωλυομένου από τον  νόμιμο αναπληρωτή του, και αφετέρου η 

εταιρεία με την επωνυμία …………………………….και διακριτικό τίτλο ………………………… που εδρεύει 

στην οδό ………….αρ. …, Τ.Κ. ……..,  με Α.Φ.Μ. …………  και Δ.Ο.Υ. …………….. και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την  ………………….., κάτοχο του Δ.Α.Τ………………………., που θα καλείται στο εξή̋ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ο Δήμο̋ Αθηναίων προκήρυξε τη διενέργεια ηλεκτρονική̋ ανοικτή̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ 

σύμβαση̋, άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», με κριτήριο ανάθεση̋ την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή̋, συνολική̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ 

300.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, διάρκεια̋ τριάντα έξι (36) μηνών από την καταχώριση του 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία πραγματοποιήθηκε με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ 

www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό 189546 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολή̋ προσφορών την ………………. και ώρα 13:00. 

 

        Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……………… (ΑΔΑ:……………… και ΑΔΑΜ: 

………………………………) Πράξη Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Αθηναίων, η νομιμότητα τη̋ οποία̋ 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ………………………….Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ 

Αττική̋, κατακυρώθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία ………………… η εκτέλεση τη̋ παροχή̋ υπηρεσιών 

Συντήρηση και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου Αθηναίων για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δ/νση̋  

Κτιριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων στην τιμή τη̋ συνολική̋ οικονομική̋ τη̋ προσφορά̋, ήτοι 

…………………. €. 

      Με την υπ’ αριθμ. ……………….. πράξη τη̋ Υπηρεσία̋ Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η 

νομιμότητα τη̋ διαδικασία̋ τη̋ εν λόγω σύμβαση̋. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 Αντικείμενο Σύμβαση̋ 

       Αντικείμενο τη̋ Σύμβαση̋ είναι η παροχή υπηρεσιών για την: 

 α) η προληπτική (τακτική) συντήρηση̋ ανελκυστήρων/αναβατορίων του Δήμου Αθηναίων (Πίνακα̋ 1, 

Παράρτημα Α’), 
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 β) η επισκευαστική συντήρηση αυτών (επισκευή βλαβών) μετά των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών/εξαρτημάτων/υλικών για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, αστοχιών και δυσλειτουργιών που 

ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋, 

 γ) η συμμόρφωση αυτών (υπηρεσίε̋ εξειδικευμένου τεχνίτη μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών / 

εξαρτημάτων / υλικών) σύμφωνα με τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ κοινοποιημένου φορέα πιστοποίηση̋ 

(όπου υπάρχουν) και 

 δ) η έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού ή περιοδικού ή έκτακτου Ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα στου̋ 

ανελκυστήρε̋ / αναβατόρια κτιρίων του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τι̋ Τεχνικέ̋ Περιγραφέ̋ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), 

για το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών, όπω̋ αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 

………………..Προκήρυξη Δημάρχου Αθηναίων, το τεύχο̋ τη̋ Διακήρυξη̋ με τα Παραρτήματά του, τη με 

Αριθμ. Πρωτ. …………………. τεχνική και οικονομική προσφορά του παρέχοντο̋ υπηρεσίε̋ Αναδόχου 

…………………….και του̋ όρου̋ του παρόντο̋ συμφωνητικού που ορίζονται κατωτέρω. 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Α΄:  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

Α1 

Έλεγχο̋ λειτουργία̋ & περιοδική 

συντήρηση Ανελκυστήρα ή Αναβατορίου 

σε κτίριο του Δ.Α.  

τεμάχιο 3.200 22,00   

Α2 

Έκδοση Πιστοποιητικού περιοδικού ή 

αρχικού ελέγχου από αναγνωρισμένο 

φορέα ελέγχου Ανελκυστήρα ή  

Αναβατορίου   σε κτίριο του Δ.Α.  

τεμάχιο 120 130,00   

ΟΜΑΔΑ B’:  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)  &  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ 

   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Β1 

Υπηρεσίε̋ επισκευαστική̋ συντήρηση̋ 

Ανελκυστήρων/Αναβατορίων κτιρίων του 

Δ.Α και υπηρεσίε̋  συμμόρφωση̋  

Ανελκυστήρων/Αναβατορίων σύμφωνα με 

τι̋ παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ων 

φορέα/ων  πιστοποίηση̋ 

εργατοώρα 

αδειούχου 

τεχνικού 

3.800 20,00   

Β2 

Προμήθεια ανταλλακτικών/υλικών  

Ανελκυστήρων/ Αναβατορίων κτιρίων του 

Δ.Α για: α) την επισκευαστική συντήρηση 

και β) τη συμμόρφωση των 

Ανελκυστήρων/ Αναβατορίων σύμφωνα 

με τι̋  παρατηρήσει̋ αναγνωρισμένου/ων  

φορέα/ων  πιστοποίηση̋/ελέγχου  για την  

Έκδοση Πιστοποιητικού αρχικού  ή  

περιοδικού ή έκτακτου ελέγχου 

κατ'  

αποκοπή 
1 79.935,48 79.935,48 79.935,48 
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ΑΡΟΙΣΜΑ (Α+Β):  

Φ.Π.Α. 24%:  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ.1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Δ/νση 

Α/Α 
Ανελ/ 

ρων 

Νο Είδο̋ Θύρε̋ 
Στα- 

σει̋ 

Φορτίο 

Άτ
ο- 

μα 

Κιλά 

1 Δημαρχείο Αθηνά̋ 63 1 1 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 6 10 750 

2 

Γεν. Γραμματεία 

Δημαρχιακό Μέγαρο 

 

(TRIPLEX – Κοινού 

Αριστερό̋ – Μεσαίο̋ -  

Δεξιό̋ και DUPLEX – 

Προσωπικού Αριστερό̋ -  

Δεξιό̋) 

Λιοσίων 22 

2 2.1 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 6 450 

3 2.2 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 9 6 450 

4 2.3 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 6 450 

5 2.4 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 10 750 

6 2.5 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 10 750 

3 
Τεχνικέ̋ Υπηρεσίε̋ 

(Αριστερό̋ -Δεξιό̋) 
Αθηνά̋ 16 

7 3.1 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 7 3 225 

8 3.2 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 7 3 225 

4 

2ο Δημοτικό  

Αστυνομικό Τμήμα& 2η 

Δημοτική Κοινότητα 

Υμηττού 251& 

Βίνγκελμαν 

 

9 4 Υδρ/κό̋ Ημ/τε̋ 6 7 525 

5 

Τμήμα Πρασίνου 2η̋ και 

3η̋ Δημοτική̋ 

Κοινότητα̋ 2Δ.Κ. 

Φιλολάου 159 10 5 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 7 4 300 

6 

3ο Δημοτικό Αστυνομικό 

Τμήμα & 3η Δημοτική 

Κοινότητα 

3 Ιεραρχών 74 11 6 Υδρ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 8 600 

7 7η Δημοτική Κοινότητα Πανόρμου 59 12 7 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 7 8 600 

8 1ο Δημοτικό Ιατρείο Σόλωνο̋ 78 13 8 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 4 3 225 

9 5ο Δημοτικό Ιατρείο Σαρανταπόρου 4 14 9 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 3 7 525 

10 6ο Δημοτικό Ιατρείο Χανίων 4β 15 10 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 4 8 600 

11 
Λέσχη Φιλία̋ 3Δ.Κ. 

Αθηνοδώρου 61 16 11.1 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 4 6 450 
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ΠΙΝΑΚΑΣ.1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Δ/νση 

Α/Α 
Ανελ/ 

ρων 

Νο Είδο̋ Θύρε̋ 
Στα- 

σει̋ 

Φορτίο 

Άτ
ο- 

μα 

Κιλά 

Κάτω Πετραλώνων  

(Αριστερό̋ -Δεξιό̋) 
17 11.2 Υδρ/κό̋ Αυτ/τε̋ 4 5 375 

12 

6ο Δημοτικό  Αστ/μικό 

Τμήμα & Λέσχη Φιλία̋ 

6Δ.Κ. Κυψέλη̋ 

Κίου 5 &Σικίνου 

18 12.1 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 2 150 

19 12.2 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 8 600 

13 
Λέσχη Φιλία̋ 7Δ.Κ. 

Πανόρμου 

Πανόρμου και 

Βαθέω̋ 25 
20 13 Υδρ/κό̋ Ημ/τε̋ 3 7 525 

14 Κοινωνική υπηρεσία 

Γ’ Σεπτεμβρίου 

64 

 

21 14 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 7 3 225 

15 
1ο Δημ. Κοιν. 

Γρ. Αιόλου 
Αιόλου 47 22 15 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 3 225 

16 
Πολυδύναμο Κέντρο 

Αστέγων 

Λιοσίων 2 & 

Αχαρνών 1-3 

(L1 – L2 - L3) 

23 16.1 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 8 5 375 

24 16.2 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 8 4 300 

25 16.3 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 8 3 225 

17 

Κέντρο συντονισμού 

μεταναστών και 

προσφύγων 

Αγίου Ισιδώρου 4 26 17 Υδρ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 7 525 

18 Κοινωνική Υπηρεσία Βρεσθένη̋ 41 27 18 Μηχ/κό̋ Ημ/τε̋ 5 2 150 

19 

Δ/νση Κοινωνική̋ 

Αλληλεγγύη̋ & 

Δ/νση Δημοτική̋ 

Αστυνομία̋ 

ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 

14 

 

(No1/οχημάτων) 

(No2/οχημάτων) 

 

(No4/ατόμων) 

(No5/ατόμων) 

28 19.1 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 10 8 600 

29 19.2 Μηχ/κό̋ Αυτ/τε̋ 10 8 600 

30 19.3 
Υδρ/κό̋ 

Οχημ.-Ατόμων 
Αυτ/τε̋ 4  2.000 

31 19.4 
Υδρ/κό̋ 

Οχημ.-Ατόμων 
Αυτ/τε̋ 4  2.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ.1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Δ/νση 

Α/Α 
Ανελ/ 

ρων 

Νο Είδο̋ Θύρε̋ 
Στα- 

σει̋ 

Φορτίο 

Άτ
ο- 

μα 

Κιλά 

  

       
 

  

20 
Διατηρητέο κτίριο 5η̋ 

ΔΚ 

Θεοτοκοπούλου 

34 
1 1 

Υδρ/κό αναβατόριο 

ατόμων 
2 2 150 

21 6ο Δημοτικό Ιατρείο Χανίων 4β 2 2 
Μηχ/κό αναβατόριο 

ατόμων 
2 2 150 

22 5ο Δημοτικό Ιατρείο Σαρανταπόρου 4 

3 3.1 
Υδρ/κό αναβατόριο 

ατόμων 
2 4 300 

4 3.2 
Μηχ/κό αναβατόριο 

ατόμων 
2 2 150 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτέλεση̋ 

        Για την καλή εκτέλεση τη̋ Σύμβαση̋, ο Ανάδοχο̋ κατέθεσε στον Δήμο την υπ’ αριθ.  

…………………….εγγυητική επιστολή, ποσού …………………….(9.677,00€) τη̋ Τράπεζα̋ 

……………………. το ύψο̋ τη̋ οποία̋ αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋. 

      Ο χρόνο̋ ισχύο̋ τη̋ Εγγυητική̋ Επιστολή̋ Καλή̋ Εκτέλεση̋ θα πρέπει να είναι ίσο̋ κατ’ ελάχιστον με το 

συμβατικό χρόνο εκτέλεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνε̋. 

       Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή όλων των όρων τη̋ 

Σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ έναντι του Αναδόχου. 

        Οι υποχρεώσει̋ του Αναδόχου από την εγγύηση λύνονται μόνο δια τη̋ επιστροφή̋ σ’ αυτόν τη̋ εγγυητική̋ 

καλή̋ εκτέλεση̋ ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειψε ο λόγο̋ για τον οποίο κατατέθηκε.   

        Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρου̋ του τμήματο̋ των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. Εάν στο πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ αναφέρονται 

παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή τη̋ ω̋ άνω εγγύηση̋ γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διάρκεια εκτέλεση̋ σύμβαση̋ 

Χρόνο̋ έναρξη̋ ισχύο̋ εκτέλεση̋ τη̋ Σύμβαση̋: ορίζεται η ημερομηνία ανάρτηση̋ του υπογεγραμμένου από 

τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016  

 

Η ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ του αντικειμένου τη̋ παρούσα̋, θα ανακοινωθεί εγγράφω̋ στον ανάδοχο 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρε̋ πριν από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Κτιριακή̋ Υποδομή̋) του 

Δήμου. 

Η χρονική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ είναι τριάντα έξι (36) μήνε̋ από την ημερομηνία έναρξη̋ υλοποίηση̋ 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Παράταση διάρκεια̋ σύμβαση̋ 

Με αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, ύστερα από εισήγηση τη̋ υπηρεσία̋ που διοικεί τη 

σύμβαση (Δ/νση Κτιριακή̋ Υποδομή̋), η συνολική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 

50% αυτή̋, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τη̋ διάρκειά̋ τη̋, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένε̋ περιπτώσει̋ που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτημα παράταση̋ ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρί̋ να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα τη̋ 

σύμβαση̋, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τροποποίηση κατά τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ 

         Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ 

σύμβαση̋, μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπω̋ 

τροποποιήθηκε και από την  παρ. 21 άρθρο 43 ν. 4605/2019, και κατόπιν γνωμοδότηση̋ του αρμοδίου οργάνου 

τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 Όροι εκτέλεση̋ σύμβαση̋/ Ολοκλήρωση εκτέλεση̋ σύμβαση̋ 

 Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ 

       Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματο̋ Α΄ του Ν.4412/2016.  

       Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ Σύμβαση̋ και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των 

ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋. 

 

Ολοκλήρωση εκτέλεση̋ σύμβαση̋ 

       Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξή̋ προϋποθέσει̋:  

α) Οι υπηρεσίε̋ παρασχέθηκαν στο σύνολό του̋,  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίε̋ που παραδόθηκαν, 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋, αφού προηγουμένω̋ επιβλήθηκαν κυρώσει̋ ή εκπτώσει̋ και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπέ̋ συμβατικέ̋ υποχρεώσει̋ και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκε η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋ 
          Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋,  

β) ο Ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τι̋ Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου τη̋ 

Ένωση̋ στο πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάμει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ.    
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ΑΡΘΡΟ 9 

Τρόπο̋ πληρωμή̋/Κρατήσει̋ 

Τρόπο̋ πληρωμή̋ του Αναδόχου 

          Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ μετά την 

εκάστοτε οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

         Η πληρωμή του εκάστοτε συμβατικού τιμήματο̋ θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

Στην παρούσα σύμβαση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξή̋: 

α) Πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋ του τμήματο̋ που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικειμένου. 

β) Τιμολόγιο Αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά φορολογική̋ ενημερότητα̋ και ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋, σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ 

διατάξει̋. 

δ) Βεβαίωση του Επόπτη Παρακολούθηση̋ για τι̋ επιμετρήσει̋ και την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών, 

αντίγραφο ημερολογίου και φωτογραφικό υλικό (αν ζητηθεί) των εκτελεσθέντων υπηρεσιών. 

Η τελική αμοιβή του αναδόχου θα καθοριστεί από τι̋ τιμολογούμενε̋ υπηρεσίε̋ κατά την διάρκεια ισχύο̋ τη̋ 

σύμβαση̋, σύμφωνα με τι̋ πραγματικέ̋ ανακύπτουσε̋ ανάγκε̋ των υπηρεσιών του Δήμου, χωρί̋ ο Δήμο̋ να 

δεσμεύεται να εκταμιεύσει την συνολική αξία του συμβατικού προϋπολογισμού. 

       Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 

ημερολογιακέ̋ ημέρε̋ μετά την ημερομηνία παραλαβή̋ από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για 

πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη̋), σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ υποπαραγράφου Ζ5 τη̋ 

παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή τη̋ Ελληνική̋ Νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 16η̋ Φεβρουαρίου 

2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋), καθίσταται 

υπερήμερο̋ και οφείλει τόκου̋  χωρί̋ να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 

    Κρατήσει̋ 

         Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο), την παροχή τη̋ υπηρεσία̋ στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ 

κρατήσει̋:  

α) Κράτηση 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4412/2016, αξία̋ άνω των χιλίων (1.000) 

ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευση̋ τη̋ χρηματοδότηση̋, υπέρ τη̋ ΕΑΔΗΣΥ (παρ. 3 άρθρο 7 Ν. 

4912/2022). 

β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ τη̋ ανάπτυξη̋ και συντήρηση̋ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ 

αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακή̋ 

Διακυβέρνηση̋, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 τη̋ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχο̋ Β΄)). 

δ)Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ 

αξία̋ επί του καθαρού ποσού  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου/Ποινικέ̋ ρήτρε̋ 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
Ο Ανάδοχο̋, με την επιφύλαξη τη̋ συνδρομή̋ λόγων ανωτέρα̋ βία̋, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ 

ή δεν συμμορφωθεί με τι̋ γραπτέ̋ εντολέ̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, που είναι σύμφωνε̋ με τη σύμβαση ή τι̋ 
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κείμενε̋ διατάξει̋ και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στι̋ οποίε̋ οφείλει να προβεί αυτό̋, θέτοντα̋ προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρί̋ 

να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτο̋ μέσα σε τριάντα (30) ημέρε̋ από την άπρακτη πάροδο 

τη̋ ω̋ άνω προθεσμία̋ συμμόρφωση̋, με απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋.. 

Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι τη̋ μη συμμόρφωση̋ του αναδόχου προ̋ την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στου̋ λόγου̋ που οδήγησαν σε αυτήν. 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίε̋ δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋. 

Ανωτέρα βία: Ο ανάδοχο̋ που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρε̋ από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφω̋ αυτά και να προσκομίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προ̋ παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσει̋: 

α) ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋,  

β) ο προβλεπόμενο̋ από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμό̋ από τη συμμετοχή του σε διαδικασίε̋ 

δημοσίων συμβάσεων. 

 Ποινικέ̋ Ρήτρε̋ 

Αν οι υπηρεσίε̋ παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ και 

μέχρι λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, επιβάλλονται ει̋ βάρο̋ του ποινικέ̋ ρήτρε̋, με 

αιτιολογημένη απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋. Ποινικέ̋ ρήτρε̋ δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή 

εκτέλεση των όρων τη̋ σύμβαση̋. 

Οι ποινικέ̋ ρήτρε̋ υπολογίζονται ω̋ εξή̋: 

Ο ανάδοχο̋ οφείλει να επεμβαίνει με το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη, φθορά ή 

κακή λειτουργία των ανελκυστήρων/αναβατορίων εντό̋ 2 ωρών (Μη τήρηση του χρόνου προσέλευση̋ για 

αποκατάσταση συμβάντων θα επιφέρει ποινή 100,00 €/βλάβη). Σε περίπτωση βλάβη̋ φθορά̋ ή δυσλειτουργία̋ ο 

Ανάδοχο̋ υποχρεούται να ενημερώνει τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και να καταθέτει προσφορά εντό̋ 4 ωρών που 

θα περιλαμβάνει διακριτά τι̋ τιμέ̋ των υλικών και τι̋ ανθρωποώρε̋ αδειούχου τεχνικού. Σε περίπτωση που για 

ειδικού̋ λόγου̋ η αποκατάσταση τη̋ βλάβη̋ θα υπερβεί τι̋ 16 ώρε̋ ο ανάδοχο̋ θα προσκομίσει και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. 

Κατόπιν έγκριση̋ θα αποκαθιστά άμεσα την τεχνική βλάβη εντό̋ 16ώρου ή σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. Σε περίπτωση καθυστέρηση̋ και υπέρβαση̋ του 4ώρου κατάθεση̋ προσφορά̋ 

αποκατάσταση̋ ή του 16ώρου αποκατάσταση̋ ή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματο̋ υλοποίηση̋ στην 

αποκατάσταση βλαβών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200€ ανά ημέρα.  

Ο ανάδοχο̋ σε δικαιολογημένε̋ περιπτώσει̋ μπορεί ζητήσει παράταση του 16ώρου για την αποκατάσταση 

τεχνική̋ βλάβη̋ με αίτημα του στην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση κτιριακή̋ Υποδομή̋) που να εξηγεί του̋ λόγου̋ 

που ζητά παράταση και να καταθέσει χρονοδιάγραμμα υλοποίηση̋. Σε περίπτωση έγκριση̋ του αιτήματο̋ του 

αναδόχου και του χρονοδιαγράμματο̋ υλοποίηση̋ από την αρμόδια υπηρεσία δεν θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα. 

Το σύνολο των ποινικών ρητρών των παραπάνω περιπτώσεων που αφορά βλάβε̋ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

δέκα τοι̋ εκατό (10%) τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει 

διαφορετικά. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

Παρακολούθηση/Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ 

 Παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ 

Η παρακολούθηση τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ και η διοίκηση αυτή̋ θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση 

Κτιριακή̋ Υποδομή̋, Τμήμα Επίβλεψη̋, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα 

τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων τη̋ σύμβαση̋ και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρηση̋ των ω̋ άνω όρων και ιδίω̋ 

για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση τη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, υπό 

του̋ όρου̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή τη̋ να ορίζει για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋ ω̋ επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο τη̋ υπηρεσία̋. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι 

τη̋ αρμόδια̋ υπηρεσία̋ ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στου̋ οποίου̋ ανατίθενται 

επιμέρου̋ καθήκοντα για την παρακολούθηση τη̋ σύμβαση̋. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτη̋ λειτουργεί ω̋ 

συντονιστή̋. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση τη̋ εκτέλεση̋ του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, 

καθώ̋ και ο έλεγχο̋ τη̋ συμμόρφωση̋ του αναδόχου με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίε̋ και εντολέ̋ προ̋ τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

 Παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ 
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβή̋ που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβή̋ διενεργείται ο απαιτούμενο̋ έλεγχο̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχο̋. Μετά την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋, η επιτροπή 

παραλαβή̋: α) είτε παραλαμβάνει τι̋ σχετικέ̋ υπηρεσίε̋ ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσει̋ τη̋ 

σύμβαση̋ χωρί̋ έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 

παρατηρήσει̋ ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τι̋ παραγράφου̋ 3 και 

4 του παρόντο̋ άρθρου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικέ̋ παραλαβέ̋. 

 3. Αν η επιτροπή παραλαβή̋ κρίνει ότι οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρω̋ 

στου̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινή̋ παραλαβή̋, που αναφέρει τι̋ παρεκκλίσει̋ 

που διαπιστώθηκαν από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενε̋ παρεκκλίσει̋ επηρεάζουν 

την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώ̋ αν μπορούν οι τελευταίε̋ να 

καλύψουν τι̋ σχετικέ̋ ανάγκε̋ 

4.  Για την εφαρμογή τη̋ ανωτέρω παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προ̋ τι̋ διαπιστωθείσε̋ 

παρεκκλίσει̋. Μετά την έκδοση τη̋ ω̋ άνω απόφαση̋, η επιτροπή παραλαβή̋ υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων τη̋ σύμβαση̋ και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστική̋ παραλαβή̋, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 

220. 

5. Ο ανάδοχο̋ (συντηρητή̋) θα τηρεί όλα τα Δελτία Τεχνικών Εκθέσεων (ΔΤΕ) ή Φύλλα Συντήρηση̋ (Φ.Σ) τα 

οποία θα ενημερώνει, θα υπογράφει και θα προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβή̋ για την πληρωμή του. 
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Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

τη̋ σύμβαση̋.  

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσει̋ για την τήρηση των όρων τη̋ σύμβαση̋ και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεση̋ τη̋ υπηρεσία̋ ή 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα τη̋ υπηρεσία̋, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφέ̋ του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ από την επιτροπή 

παραλαβή̋. 

6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβή̋ τη̋ παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσει̋ τη̋ παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρο̋ και τα μέλη τη̋ 

επιτροπή̋ τη̋ ανωτέρω παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβή̋ προβαίνει σε όλε̋ τι̋ διαδικασίε̋ 

παραλαβή̋ που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ 

προκαταβολή̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 

επιτροπή παραλαβή̋, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
        Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρου ή μέρου̋ των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 

με έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση τη̋ Επιτροπή̋ Παραλαβή̋, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 

αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή.  

        Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% τη̋ συνολική̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋, ο δε 

ανάδοχο̋ των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικέ̋ ρήτρε̋, σύμφωνα με την παράγραφο 4.9 τη̋ παρούσα̋, λόγω 

εκπρόθεσμη̋ παράδοση̋. 

        Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τι̋ υπηρεσίε̋ ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋ 

προβλεπόμενε̋ κυρώσει̋.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Υποχρεώσει̋ Αναδόχου 

Ο ανάδοχο̋ έχει όλε̋ τι̋ αστικέ̋ και ποινικέ̋ ευθύνε̋ για κάθε ατύχημα που θα γίνει κατά την διάρκεια τη̋ 

συντήρηση̋ είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από το εργατοτεχνικό προσωπικό είτε από εργαλεία και 

μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση. 

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνο̋ και υπόχρεο̋ για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του 

αντικειμένου τη̋ παρούσα̋ καθώ̋ και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων 

στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα.  

Ο ανάδοχο̋ οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία̋ για την προστασία του προσωπικού, των 

μηχανημάτων των εγκαταστάσεων κ.λ.π. η αρμόδια υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει ότι δεν 

τηρούνται τα μέτρα ασφαλεία̋ να διακόπτει τι̋ εργασίε̋ και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά. 

 

Επίση̋ ο ανάδοχο̋ (συντηρητή̋) υποχρεούται: 
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· να ενημερώνει άμεσα εγγράφω̋ τον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ για βλάβε̋ που απαιτούνται 

ανταλλακτικά/εξαρτήματα/υλικά για αντικατάσταση. 

· να τηρεί  ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφεται η εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

· να συντάσσει μηνιαία τεχνική έκθεση με τι̋ παρεχόμενε̋ υπηρεσίε̋ που έγιναν, τι̋ εκάστοτε παρατηρήσει̋ 

που διαπιστώθηκαν, καθώ̋ και τι̋ προτάσει̋ για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία που θα 

αρχειοθετείτε  και θα στέλνεται  ηλεκτρονικά στο  e-mail  του επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και τη̋ Δ/νση̋ 

Κτηριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων. 

· να προσκομίζει στον επόπτη τη̋ σύμβαση̋ μετά από κάθε περιοδική ή επισκευαστική συντήρηση, αντίγραφα 

των Δελτίων Τεχνικού  Έλεγχου  (ΔΤΕ) (αποδεικτικά φύλλα συντήρηση̋ που συντάσσει το\α κινητό\ά 

συνεργείο\α συντήρηση̋)  και των Δελτίων αποστολή̋ των υλικών καθώ̋  και σε σαρωμένη μορφή (scan) 

στο  e-mail του επόπτη τη̋ σύμβαση̋ και τη̋ Δ/νση̋ Κτηριακή̋ Υποδομή̋ του Δήμου Αθηναίων 

προκειμένου να πρωτοκολλούνται.  

· να τηρεί το φάκελο του κάθε ανελκυστήρα τη̋ σύμβαση̋ και το επίσημο βιβλίο συντήρησή̋ του, καθώ̋ και 

τα αποδεικτικά φύλλα συντήρηση̋ που του χορηγεί το συνεργείο συντήρηση̋, μετά από κάθε συντήρηση. 

· να προσκομίσει για έλεγχο αν του ζητηθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία  α) τα βιβλιάρια συντήρηση̋ των 

ανελκυστήρων τη̋ σύμβαση̋, β) το Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων και το Βιβλίο – ημερολόγιο 

καταχώρηση̋ των συντηρήσεων σελιδοποιημένα και θεωρημένα  όπω̋ ορίζεται στα σχετικά άρθρα του 

ΦΕΚ/Β’/2604/22.12.2008. 

· να προσκομίζει στον επόπτη Πρόγραμμα τακτικών συντηρήσεων με ενδεικτικέ̋ ημέρε̋ ανά μήνα στι̋ οποίε̋ 

προτίθενται να πραγματοποιούν οι απαιτούμενε̋ τακτικέ̋ συντηρήσει̋. 

· να καταθέσει αναλυτική έκθεση με  την κατάσταση των ανελκυστήρων το αργότερο εντό̋ 90 ημερών από 

την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίση̋ προτάσει̋ αποκατάσταση̋, 

βελτιώσει̋ και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 30 ημέρε̋ πριν την 

λήξη τη̋ σύμβαση̋. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ανταλλακτικά 

 

Σε περίπτωση αλλαγή̋ ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητή̋ είναι υποχρεωμένο̋ να 

ενημερώνει πλήρω̋ το τεχνικό φάκελο με τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια και υπολογισμού̋ ή την 

πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπω̋ απαιτεί ο EN 81-20:2014 και EN 81-50:2014 και πιστοποίηση τη̋ 

εγκατάσταση̋ του ανελκυστήρα σύμφωνα με την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997, ΦΕΚ Β 

815/11.09.1997 (κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρμογή τη̋ 95/16/ΕΚ) και την ΚΥΑ 

Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ Β΄2604/22.12.2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, 

λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων) με την οποία συμπληρώθηκε η 

αριθμ.Οικ.Φ9/29362/1957 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/Β/21.12.2005) την χρονική στιγμή τη̋ πραγματοποίηση̋ τη̋ 

Σύμβαση̋) 

Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσει̋-πιστοποιητικά υλικών κλπ, θα είναι 

υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και θα υποβληθούν σε δύο όμοια αντίγραφα στην 

αρμόδια Δ/νση του Δήμου Αθηναίων. 

Για την προμήθεια των ανταλλακτικών/υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και τη̋ 

ισχύουσα̋ Νομοθεσία̋, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου και τι̋ βεβαιώσει̋ αντοχή̋ που απαιτεί το 

τεχνικό πρότυπο καθώ̋ και με τα σχετικά σχέδια/ προσπέκτου̋/ οδηγίε̋ χρήση̋ - λειτουργία̋ ή 

προγραμματισμού και τα οποία θα τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθηση̋ του ανελκυστήρα. Ακόμη, θα 

τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ασφάλιση – Έναρξη ασφαλιστική̋ κάλυψη̋ 

Ο Ανάδοχο̋, θα φέρει και θα διασφαλίσει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (αστική και ποινική) για τυχόν ατύχημα 

(σωματικέ̋ βλάβε̋ και υλικέ̋ ζημιέ̋) είτε για το προσωπικό του είτε για οποιονδήποτε τρίτο και φέρει ακέραια 

την ευθύνη, αφού κατά το νόμο θεωρείται υπεύθυνο̋ σε περιπτώσει̋  π.χ. κακή̋ συντήρηση̋ των ανελκυστήρων/ 

αναβατορίων, από την στιγμή έναρξη̋ των εργασιών συντήρηση̋ έω̋ και την στιγμή παράδοση̋ αυτών, καθώ̋ 
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επίση̋ και των ευθυνών που προκύπτουν κατά την ανωτέρω διαδικασία για τυχόν σωματικέ̋ βλάβε̋ τρίτων ή/και 

υπαλλήλων του και για υλικέ̋ ζημίε̋ τρίτων. Ω̋ εκ τούτου, ο Ανάδοχο̋ θα πρέπει να πληροί τι̋ προϋποθέσει̋ 

για ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη αποζημίωση̋ κατά τα ανωτέρω. 

Εν γένει, ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ απαλλάσσεται πλήρω̋ από κάθε Ποινική και Αστική Ευθύνη, για οποιοδήποτε 

ατύχημα ενδεχομένω̋ συμβεί κατά την παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ 

σύμβαση̋, τόσο στο προσωπικό του Αναδόχου όσο και σε τρίτου̋ και σε αντικείμενα τρίτων. Κάθε τέτοιου 

είδου̋ ευθύνη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο, ο οποίο̋ υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνη 

του, κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη η οποία θα προέλθει από τον ίδιο, το προσωπικό ή του̋ προστηθέντε̋ του, που 

τυχόν θα απασχολεί κατά το χρονικό διάστημα τη̋ παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, είτε οφείλεται σε 

τυχαίο γεγονό̋. 

Ο Ανάδοχο̋ είναι υποχρεωμένο̋ με δικά του έξοδα και μέριμνα να διαθέτει συμβόλαιο ασφαλεία̋ σε αξιόπιστη 

ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί μονίμω̋ στην Ελλάδα ω̋ ακολούθω̋: 

· Σωματικέ̋  βλάβε̋ ή θάνατο τρίτων (μεμονωμένο ατύχημα)  μέχρι   200.000,00€, 

· Σωματικέ̋  βλάβε̋ ή θάνατο τρίτων (ομαδικό ατύχημα)    μέχρι   600.000,00€, 

· Υλικέ̋  ζημιέ̋  κατ’ ατύχημα      μέχρι     30.000,00€, 

· Ανώτατη  ευθύνη  τη̋  Εταιρεία̋     μέχρι   600.000,00€, 

Ο ανάδοχο̋ κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να προσκομίσει και να διατηρεί καθ΄ όλη 
τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, το  ανωτέρω Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστική̋ Ευθύνη̋.  

Η έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα είναι πριν την έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα είναι σε 

ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή̋. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Συμβατικό πλαίσιο  
        Κατά την εκτέλεση τη̋ Σύμβαση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋: 

1. του ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ 

Οδηγίε̋ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία τη̋ 

Οδηγία̋ (ΕΕ) 2016/2102 και τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικέ̋ Επικοινωνίε̋ (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλε̋ διατάξει̋”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομία̋ για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσει̋ στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

διατάξει̋ για την αποτελεσματική απονομή τη̋ δικαιοσύνη̋ και άλλε̋ διατάξει̋», 

4. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλε̋ διατάξει̋» και ιδίω̋  των άρθρων 85 επ., 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση τη̋ οδηγία̋ 95/46/ΕΚ (Γενικό̋ Κανονισμό̋ για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

5. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137) ‘’Αρχή Προστασία̋ Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογή̋ 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016 και άλλε̋ διατάξει̋’’, 

6. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτο̋: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια τη̋ Κυβέρνηση̋, των 

κυβερνητικών οργάνων & τη̋ κεντρική̋ δημόσια̋ διοίκηση̋» και ιδίω̋ του άρθρου 37  

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τι̋ 

διατάξει̋ τη̋ Οδηγία̋ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τη̋ 16η̋ Απριλίου 2014 για 

την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπέ̋ διατάξει̋», 
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8. του ν. 4555/2018 (Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τη̋ Τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ – 

Εμβάθυνση τη̋ Δημοκρατία̋ – Ενίσχυση τη̋ Συμμετοχή̋ – Βελτίωση τη̋ οικονομική̋ και αναπτυξιακή̋ 

λειτουργία̋ των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) - Ρυθμίσει̋ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωση̋ 

και λειτουργία̋ των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσει̋ για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένεια̋ και την πολιτογράφηση - Λοιπέ̋ διατάξει̋ αρμοδιότητα̋ 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλε̋ διατάξει̋», 

9. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋», 

10. τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋»,  

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

12.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ 

διατάξει̋” 

13. του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋-Πρόγραμμα Καλλικράτη̋”, 

14. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 

209), όπω̋ αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, 

τ. Α΄) “Ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ θεμάτων μεταναστευτική̋ πολιτική̋ και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητα̋ Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋”, 

15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση τη̋ διαφάνεια̋ και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψη̋ δημοσίων συμβάσεων" 

16. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμό̋ τη̋ 

Επιμελητηριακή̋ Νομοθεσία̋», 

17. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”  και ιδίω̋ 

των άρθρων 7 και 13 έω̋ 15, 

18. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋», 

19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα” 

του π.δ.39/2017 (Α΄64) “Κανονισμό̋ εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ 

Προδικαστικών Προσφυγών”, 

20. του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋”, όπω̋ έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

21. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

τη̋ υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

22. τη̋ με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινή̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ (Β' 2453/09.06.2021) των Υπουργών 

Ανάπτυξη̋ και Επενδύσεων  και Ψηφιακή̋ Διακυβέρνηση̋ «Ρυθμίσει̋ τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρου̋ εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

23. τη̋ Υ.Α. 76928/13-07-2021 (ΦΕΚ 3075/13-07-2021, τ. Β’), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ 

και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

τη̋ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμό̋ Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

24. το ΦΕΚ 1186/Β/25.08.2003 Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 - Κανονισμό̋ Ελέγχων Ανυψωτικών 

Μηχανημάτων, 

25. το ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008 (Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, 

συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων), 
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26. το ΦΕΚ/Β’/1047/13.04.2016, Υ.Α.39507/167/Φ.9.2/2016 Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην 

οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Φεβρουαρίου 2014 για την 

εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με του̋ ανελκυστήρε̋ και τα κατασκευαστικά στοιχεία 

ασφάλεια̋ για ανελκυστήρε̋ 

27. Την υπ’ αριθμ. 284734/17-10-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011577669 2022-11-10) Αίτηση έκδοση̋ Απόφαση̋ 

Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ και Δέσμευση διάθεση̋ πίστωση̋ για το οικονομικό έτο̋ 2022, 2023, 2024 και 2025 

28. Την υπ’ αριθμ. 300413/31-10-2022 ΑΔΑ: 607ΥΩ6Μ-6Ξ7 και ΑΔΑΜ: 22REQ011577811 2022-11-10) 

Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ και δέσμευση πίστωση̋ ποσού 5.000,00€ για την αντιμετώπιση τη̋ δαπάνη̋ 

εκτέλεση̋ του έργου "Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων" συν. Ποσού 

300.000,00€ ω̋ εξή̋: 5.000€ στο ο.ε. 2022 & δέσμευση ποσών 20.000€ για το ο.ε. 2023, 150.000€ για το ο.ε. 

2024 & 125.000€ για το ο.ε. 2025. 

29. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 40925/09.02.2023 (ΑΔΑ:ΨΣΘΓΩ6Μ-218 και ΑΔΑΜ: 23REQ012273945 2023-10-

03) Απόφαση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ 20.000,00 € για την πληρωμή ισόποση̋ δαπάνη̋ σε βαρο̋ τη̋ πίστωση̋ 

του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτο̋ 2023 Φορέα̋ 30, Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ - 34 Κ.Α 6261.032 <<Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου 

Αθηναίων>> για την συνέχιση τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋ που βρίσκεται σε εξέλιξη και συμπληρωματικά 

δεσμεύεται το ποσό των 5.000,00 € για το οικ. έτο̋ 2026. 

30. του υπ’ αριθμ. 284734/17.10.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011577669 2022-11-10) Πρωτογενέ̋ Αιτήματο̋ τη̋ 

Δ/νση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋. 

31. του υπ’ αριθμ. 314134/11.11.2022 διαβιβαστικού αιτήματο̋ τη̋ Δ/νση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋ στη Δ/νση 

Προμηθειών & Αποθηκών σχετικά με τη διενέργεια ηλεκτρονική̋ ανοικτή̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ ανοικτή̋ 

δημόσια̋ σύμβαση̋ άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων 

του Δήμου Αθηναίων. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 17 

Συμβατικά τεύχη 

        Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ Σύμβαση̋ είναι κατά σειρά ισχύο̋ τα 

ακόλουθα: 

1. Το παρόν συμφωνητικό. 

2. Οι όροι τη̋ Διακήρυξη̋ (ΑΔΑΜ:……………………………). 

3. Η Μελέτη τη̋ Δ/νση̋ Κτιριακή̋ Υποδομή̋. 

4. Η  τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ 

        Ο Ανάδοχο̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάμει των όρων  των 

άρθρων 10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου/Ποινικέ̋ Ρήτρε̋) και 12 (Απόρριψη παραδοτέων – 

Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγου̋ νομιμότητα̋ και ουσία̋ ενώπιον τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ 

που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Επί τη̋ προσφυγή̋, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 

από γνωμοδότηση τη̋ Επιτροπή̋ Παραλαβή̋. 

        Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεω̋ διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Επίλυση διαφορών/Εφαρμοστέο δίκαιο 

         Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή τη̋ σύμβαση̋ ή εξ' αφορμή̋ τη̋, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχο̋ καταβάλλουν 

κάθε φιλική επίλυση του̋ , σύμφωνα με του̋ κανόνε̋ τη̋ καλή̋ πίστη̋ και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
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Το κείμενο του παρόντο̋ συμφωνητικού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη που 

υπέγραψαν πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αυτού, τέσσερα (4) από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο και το πέμπτο 

πρωτότυπο του παρόντο̋ παραδόθηκε στον Ανάδοχο. 

 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

              

 

Αικατερίνη Μπαρμπαρή        Καλλιόπη Πάλλη Δημήτριο̋ Αυγερινό̋ 

 

~    ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    ~ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ58
 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν τη̋ κατακύρωση̋ τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋ δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ αλλά και μετά τη λήξη αυτή̋.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δε διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 

αντίληψη μου/μα̋ μέσω των εγγράφων τη̋ σύμβαση̋ και στο πλαίσιο τη̋ συμμετοχή̋ μου/μα̋ στη διαδικασία 

σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋ και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στι̋ οποίε̋ συμμετείχα/με και έχουν 

δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειε̋ νόθευση̋ του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγηση̋ των προσφορών, είτε 

ατομικώ̋ είτε σε συνεργασία με τρίτου̋, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δε διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη τη̋ 

σύμβαση̋ παράνομε̋ πληρωμέ̋ για διευκολύνσει̋, εξυπηρετήσει̋ ή υπηρεσίε̋ που αφορούν τη σύμβαση και τη 

διαδικασία ανάθεση̋. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη τη̋ σύμβαση̋, 

άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλου̋ ή μέλη συλλογικών οργάνων 

τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, καθώ̋ και συζύγου̋ και συγγενεί̋ εξ αίματο̋ ή εξ αγχιστεία̋, κατ’ ευθεία μεν γραμμή 

απεριορίστω̋, εκ πλαγίου δε έω̋ και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτε̋ αυτών ούτε 

χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν 

χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δε θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ οι οποίε̋ ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ αλλά και 

μετά τη λήξη τη̋, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιο̋) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ω̋ στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ εμπλεκομένου σε 

οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ (όπω̋ ενδεικτικά στι̋ διαδικασίε̋ 

παρακολούθηση̋ και παραλαβή̋), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την 

αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητή̋ ή σιωπηρή̋ συγκατάθεση̋ στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή 

συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, ή τυχόν έγκριση̋, θετική̋ γνώμη̋ ή 

απόφαση̋ παραλαβή̋ (μέρου̋ ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολή̋ (μέρου̋ ή όλου) του 

συμβατικού τιμήματο̋, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μα̋,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μα̋, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουση̋ συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μα̋, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-

μα̋ που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) 

                                                           
58  Οι υποχρεώσει̋ και οι απαγορεύσει̋ τη̋ ρήτρα̋ αυτή̋ ισχύουν, αν ο ανάδοχο̋ είναι ένωση, για όλα τα μέλη τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και για 
του̋ υπεργολάβου̋ που χρησιμοποιεί (παρ.4.4.3 τη̋ παρούσα̋). 
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με μέλη του προσωπικού τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τι̋ αποφάσει̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ 

περί την εκτέλεσή τη̋, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων 

αυτή̋, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησή̋ τη̋ ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματο̋ ή εξ αγχιστεία̋, 

κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστω̋, εκ πλαγίου δε έω̋ και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουση̋ συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋ και μέχρι τη λήξη τη̋.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίηση̋ υπεργολάβου]  

Ο υπεργολάβο̋/οι υπεργολάβοι ……………..  έλαβα/λάβαμε γνώση τη̋ παρούσα̋ ρήτρα̋ ακεραιότητα̋ και 

ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε 

αυτή.  

 

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομική̋ επιχείρηση̋) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 

ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμω̋ εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) 

από τον .........................................  

         




