
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 

 

 

 
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ταχ. Δ/νση     : Αθηνάς 16 

Ταχ. Κώδικας : 105 51  

Πληροφορίες : Παπαχριστόπουλος Χρήστος 

Τηλέφωνο      : 210-3721529, 546 

email:               t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr 
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Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

Βαθμός Προτεραιότητας: Επείγον 

Χρόνος Διατήρησης: Δεκαετία 
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Προς:  

       

1. ΑΙΑΣ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αθ. Διάκου 1, Λάρισα Τ.Κ. 41 222 

Τηλ: 2410 257545 Φαξ: 2410 533 630 email: aias.larisa@gmail.com 

2. ΑΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, Εθν. Μακαρίου 4-Αγ. Παρασκευή Τ.Κ 153 53 

Τηλ: 210 97 64 744 Φαξ: 210 27 61 119 email: asa@asa-ate.gr 

3. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 

25ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Μάνδρα Αττικής Τ.Κ. 19600  

Τηλ: 210 52 48 043 Φαξ: 210 52 37 336 email: info@violiap.gr / 

gkourenda@violiap.gr 

4. ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε., Κύθνου 4, Γλυφάδα Τ.Κ. 166 74, τηλ: 210 89 83 860, email: 

geoter@otenet.gr 

5. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε, Δάφνης 28, Ζωγράφου Τ.Κ 157 72, τηλ: 210 77 12 891, 

email: domhkat@gmail.com 

6. ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ, Αθ. Διάκου 9 Λάρισα Τ.Κ 41 222 

Τηλ: 2410 531 618 email: kathariosatebe@otenet.gr 

7. Kontos concreate ΑΤΕ, Μαγνησίας 47, Διόνυσος Αττικής, Τ.Κ. 145 76, 

τηλ: 210 62 10 161, email: info@koncreate.gr 

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ 

Α.Τ.Ε.», Παπαναστασίου 104, Πειραιάς Τ.Κ. 185 34 τηλ: 210 41 82 796, 

email: info@patidis.gr.  

9. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Καζαντζάκη 31, Ρέ-

θυμνο Κρήτης, Τ.Κ. 74 100, Τηλ: 28310-26827 Φαξ: 28310 50514 email: 

n.sarandinos@gmail.com 

10. Στάθης Κοκκίνης Τεχνολογία 2020 Α.Ε., Αχιλλέως 4 Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 31, 

τηλ: 210 67 45 906, email: info@stathiskokkinis.com 

11. Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Βαφοπούλου 23, Θεσσαλο-

νίκη, Τ.Κ. 54 646, Τηλ: 2310 428162 email: id@kometate.gr 

12. ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. Μοραβά 1-3, Ηλιούπολη Τ.Κ. 163 43, τηλ: 210 97 69 003, 

email: temako@otenet.gr 
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Κοιν:   1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα 

2. Γραφείο Αντιδημάρχου Δόμησης  και Κτιριακών Υποδομών 

3. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Έργων 

4. Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής 

Τμήμα Μελετών – Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού  

Τμήμα Επίβλεψης  

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγού-

μενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) 

του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 4.216.000,00€ με Φ.Π.Α. 

24%,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκ-

τακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν 

απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτου-

σας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε 

καμία περίπτωση να προβλεφθούν» 

 

Σχετ: 1. Η υπ. αριθμ. ............................................... Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων 

2. Σχέδιο πρόσκλησης 
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Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 32 παρ.2γ του ν.4412/2016 

 

Με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ 

ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»,  με CPV: 44211000-2  (Προκατασκευασμέ-

να κτίρια) και 45223800-4 (Συναρμολόγηση και ανέγερση κατασκευών από προκατασκευασμένα στοιχεία) 

39150000-8 (Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός) 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) το οποίο έχει ενταχθεί 

για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ-Εθνικό Σκέλος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 92α του Ν.4412/2016.  

 

Το έργο θα αποτελείται από 4 τμήματα ήτοι: 

Τμήμα Α) «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ-

ΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 150ο ΚΑΙ ΤΟ 155ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 

220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού: 980.000,00€ με ΦΠΑ. 

Τμήμα Β) «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ-

ΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 151ο ΚΑΙ ΤΟ 152ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 

220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 1.197.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. 

Τμήμα Γ) «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ-

ΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 153ο ΚΑΙ ΤΟ 154ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 

220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 1.060.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

Τμήμα Δ) «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ-

ΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 156ο, 157ο ΚΑΙ ΤΟ 158ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ 

ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 979.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

Τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα μόνο από τα τέσσερα τμήματα του έργου. Δεν 

μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε παραπάνω από ένα τμήματα του έργου. 

Κάθε τμήμα θα ανατεθεί σε διαφορετικό οικονομικό φορέα σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 6, α-

φού ο κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά σε ένα από τα τέσσερα τμήματα του έργου. 

 

 

Συνολικού Προϋπολογισμού: 

4.216.000,00€ Ευρώ με Φ.Π.Α. 24% 

 

εκτιμώμενης αξίας 3.400.000,00 € και ΦΠΑ 816.000,00€ 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (Α’70) και ειδικότερα το άρθρο 220, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 περί διαπραγμά-

τευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

Και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν.4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπι-

ση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

http://www.cpv.enem.pl/el/37535200-9
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(Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημία του κορωνοϊού COVID -19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρ. 24 αυτού «Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς 

εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών», σύμφωνα με το οποίο: «Άρθρο 24 

Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφι-

κών – παιδικών σταθμών . 1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποί-

ηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να α-

ναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συνα-

φών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη 

λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 2. H ανάθεση 

των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋ-

πολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την ανα-

μόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώ-

τη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 

του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Υ-

ΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843). 4. Οι διατάξε-

ις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών 

και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαι-

τούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως σήμερα ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ’ και 

32Α αυτού. 

3. Τους όρους της παρούσας  

 

Καλεί 

Τους οικονομικούς φορείς: 

1. ΑΙΑΣ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αθ. Διάκου 1, Λάρισα Τ.Κ. 41 222 

Τηλ: 2410 257545 Φαξ: 2410 533 630 email: aias.larisa@gmail.com 

2. ΑΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, Εθν. Μακαρίου 4-Αγ. Παρασκευή Τ.Κ 153 53 

Τηλ: 210 97 64 744 Φαξ: 210 27 61 119 email: asa@asa-ate.gr 

3. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 

25ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Μάνδρα Αττικής Τ.Κ. 19600  

Τηλ: 210 52 48 043 Φαξ: 210 52 37 336 email: info@violiap.gr / gkourenda@violiap.gr 

4. ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε., Κύθνου 4, Γλυφάδα Τ.Κ. 166 74, τηλ: 210 89 83 860, email: geoter@otenet.gr 

5. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε, Δάφνης 28, Ζωγράφου Τ.Κ 157 72, τηλ: 210 77 12 891, email: domhkat@gmail.com 

6. ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ, Αθ. Διάκου 9 Λάρισα Τ.Κ 41 222 

Τηλ: 2410 531 618 email: kathariosatebe@otenet.gr 

7. Kontos concreate ΑΤΕ, Μαγνησίας 47, Διόνυσος Αττικής, Τ.Κ. 145 76, τηλ: 210 62 10 161, email: info@koncreate.gr 

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ-

ΙΑ με δ.τ. «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», Παπαναστασίου 104, Πειραιάς Τ.Κ. 185 34 τηλ: 210 41 82 796, email: info@patidis.gr.  

9. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Καζαντζάκη 31, Ρέθυμνο Κρήτης, Τ.Κ. 74 100, Τηλ: 28310-26827 Φαξ: 

28310 50514 email: n.sarandinos@gmail.com 

10. Στάθης Κοκκίνης Τεχνολογία 2020 Α.Ε., Αχιλλέως 4 Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 31, τηλ: 210 67 45 906, email: in-

fo@stathiskokkinis.com 

mailto:info@violiap.gr
mailto:geoter@otenet.gr
mailto:domhkat@gmail.com
mailto:info@koncreate.gr
mailto:info@patidis.gr
mailto:info@stathiskokkinis.com
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11. Τ&Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Βαφοπούλου 23, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 646, Τηλ: 2310 428162 email: 

id@kometate.gr 

12. ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. Μοραβά 1-3, Ηλιούπολη Τ.Κ. 163 43, τηλ: 210 97 69 003, email: temako@otenet.gr 

 

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης των τμημάτων του ανωτέρου έργου.  

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή:  Δήμος Αθηναίων 

Οδός  : Αθηνάς 16  

Ταχ.Κωδ. : 105 51 

Τηλ. : 210 3721593 

E-mail : t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr 

Πληροφορίες:  : Παπαχριστόπουλος Χρήστος 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Αθηναίων 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Αθηναίων 

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων  

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/νση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έρ-

γου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχω-

νευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έρ-

γου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 

αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που 

υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν από τους προσκληθέντες οικονομικούς φορείς στο Γενικό Πρωτό-

κολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 13:00), το αργότερο μέχρι στις 22 Απριλίου  

2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 

ώρα   λήξης κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης του έργου - Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου  

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ του 

Ν.4412/2016 με τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

β) η τεχνική έκθεση της μελέτης εκάστου τμήματος του έργου 

γ) ο προϋπολογισμός της μελέτης εκάστου τμήματος του έργου,  

δ) το τιμολόγιο της μελέτης εκάστου τμήματος του έργου,  

ε) το έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης εκάστου τμήματος του έργου.   

Τα παραπάνω τεύχη με την παρούσα πρόσκληση αποστέλλονται στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς.  

Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofathens.gr 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επισκέπτονται το χώρο του έργου  για να λάβουν γνώση των συνθηκών του 

έργου κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου  

Για το Τμήμα Α: 

Θα εκτελεστεί σε ακίνητα (οικόπεδα): 

mailto:id@kometate.gr
mailto:temako@otenet.gr
mailto:t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr
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α)  επί των οδών Δέφνερ, Αναπαύσεως και Ραζηκότσικα, για το 150ο Νηπιαγωγείο Αθηνών  ιδιοκτησίας της «ΚΤΙ-

ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την 

αρ.πρωτ.033224/04-02-2021 σύμβαση παραχώρησης, για να τοποθετηθούν τέσσερις αίθουσες διδασκαλιας, μία 

αίθουσα νηπιαγωγών και πέντε χώροι υγιεινής, με ΚΑΕΚ 050098408003, και εμβαδόν ίσο με 905,00 τ.μ. , και  

β)  επί των οδών Κρίσσης και Φαέθοντος, για το 155ο Νηπιαγωγείο Αθηνών  ιδιοκτησίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-

ΔΟΜΕΣ Α.Ε.», το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την αρ.πρωτ.033224/04-

02-2021 σύμβαση παραχώρησης για να τοποθετηθούν έξι αίθουσες διδασκαλιας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και 

επτά χώροι υγιεινής, με ΚΑΕΚ 050092417003, και εμβαδόν ίσο με 807,00 τ.μ. 

Για το Τμήμα Β: 

Θα εκτελεστεί σε ακίνητα (οικόπεδα): 

α)  επί των οδών Ραιδέστου και Ιωαννίνων για το 151ο Νηπιαγωγείο Αθηνών  ιδιοκτησίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-

ΔΟΜΕΣ Α.Ε.», το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την αρ.πρωτ.033224/04-

02-2021 σύμβαση παραχώρησης, για να τοποθετηθούν επτά αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα νηπιαγωγών 

και οκτώ χώροι υγιεινής, με ΚΑΕΚ 050091647001, και εμβαδόν ίσο με 1.439,69 τ.μ. , και  

β)  επί των οδών Ζερβουδάκη & Δαγκλή, για το 152ο Νηπιαγωγείο Αθηνών  ιδιοκτησίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟ-

ΜΕΣ Α.Ε.», το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την αρ.πρωτ.033224/04-02-

2021 σύμβαση παραχώρησης, για να τοποθετηθούν πέντε αίθουσες διδασκαλιας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και 

έξι χώροι υγιεινής, με ΚΑΕΚ 050091268001, και εμβαδόν ίσο με 2.379,29 τ.μ.. 

Για το Τμήμα Γ: 

Το έργο θα εκτελεστεί σε ακίνητο (οικόπεδο)  επί των οδών Ιακωβάτων και Ράλλη, για το 153ο και το 154ο Νηπια-

γωγείο Αθηνών  ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων,  για να τοποθετηθούν έντεκα αίθουσες διδασκαλίας και δύο 

αίθουσες νηπιαγωγών καθώς και δεκατρείς χώροι υγιεινής (WC), με ΚΑΕΚ 050090873003, με εμβαδόν γεωτεμαχί-

ου από κτηματογράφηση ίσο με 6.241,00 τ.μ. και με εμβαδόν δήλωσης/τίτλου ίσο με 6.321,94 τ.μ.. 

Για το Τμήμα Δ: 

Θα εκτελεστεί σε ακίνητα : 

α)  επί των οδών Παπαρσένη, Σούκα και Κουρμά, για το 156ο Νηπιαγωγείο Αθηνών  ιδιοκτησίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την 

αρ.πρωτ.033224/04-02-2021 σύμβαση παραχώρησης,  για να τοποθετηθούν δύο αίθουσες διδασκαλίας, μία 

αίθουσα νηπιαγωγών και τρείς χώροι υγιεινής, με ΚΑΕΚ 050093765002, και εμβαδόν ίσο με 1.635,00 τ.μ. , 

β)  επί της οδού Λάμψα, για το 157ο Νηπιαγωγείο Αθηνών  ιδιοκτησίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε το οποίο 

παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την αρ.πρωτ.033224/04-02-2021 σύμβαση παρα-

χώρησης, για να τοποθετηθούν δύο αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και τρείς χώροι υγιεινής, 

με ΚΑΕΚ 050093935004, και εμβαδόν ίσο με 6001,00 τ.μ., και  

γ)  επί της συμβολής των οδών Κόνιαρη 26 και Παλιγγενεσίας, τμήμα εμβαδού ίσο με 314,50 τ.μ. ευρύτερης έκτα-

σης ιδιοκτησίας Δήμου Αθηναίων ίσης με 9.137,00 τ.μ. με ΚΑΕΚ 050094835003 (Δημοτικό κτήμα Αμπελοκήπων) 

για το 158ο Νηπιαγωγείο Αθηνών για να τοποθετηθούν τρεις αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα νηπιαγωγών 

και τρείς χώροι υγιεινής. 

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τμήμα Α 

Με την υπ’ αρ. 729/14.12.2020 (ΑΔΑ 6ΞΤΔΩ6Μ-ΖΩ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε, 

μεταξύ άλλων, η ίδρυση του 150ου 4/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών στην οδό Δέφνερ και Αναπαύσεως στην 2η 

Κοινότητα με λειτουργία 4 αιθουσών και του 155ου 4/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών στην οδό Κρίσσης και Φαέ-

θοντος στην 6η Κοινότητα με λειτουργία 6 αιθουσών, για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτι-

κής εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηναίων για τα έτη 2021-2022 και εφεξής. 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 για την αντιμετώπιση  των άμεσων και επιτακτικών α-

ναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη 

του άρθρου 124 του  Ν. 4692/2020, για την διαχείριση των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών για την αντιμε-

τώπιση των κινδύνων από την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμέ-

νων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας και 

αίθουσας νηπιαγωγών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, ελαφράς λυόμενης  προκατασκευής, στη διαμόρ-

φωση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείων, στην προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης και στην προμήθεια, 

μεταφορά τοποθέτηση και εγκατάσταση οργάνων υπαίθριου παιχνιδιού.  

Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και στην προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 

δήμου Αθηναίων συγκεκριμένα σε δύο οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί από την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. επί των οδών Δεφ-

νέρ και Αναπαύσεως και Κρίσσης και Φαέθοντος θα τοποθετηθούν δέκα αίθουσες διδασκαλίας και δύο αίθου-

σες νηπιαγωγών καθώς και δώδεκα χώροι υγιεινής (WC).  Θα ιδρυθούν:  

• το 150ο Νηπιαγωγείο Αθηνών στην οδό Δεφνέρ και Αναπαύσεως όπου θα τοποθετηθούν τέσσερις αί-

θουσες διδασκαλιας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και πέντε χώροι υγιεινής. 

• το 155ο Νηπιαγωγείο Αθηνών στην οδό Κρίσσης και Φαέθοντος όπου θα τοποθετηθούν έξι αίθουσες 

διδασκαλιας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και επτά χώροι υγιεινής. 

 

Συμπληρωματικά η μελέτη αφορά σε βασικό εξοπλισμό αιθουσών και συγκεκριμένα σε καρεκλάκια νηπίων, τρα-

πεζάκια, παγκάκια νηπίων, πίνακες εργασιών, συρταριέρες νηπίων, βιβλιοθήκη, γραφείο νηπιαγωγού, καρέκλα 

νηπιαγωγού και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.   

Επιπλέον θα  διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος, σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την μελέτη  ανά οικόπε-

δο, ώστε οι εγκαταστάσεις να γίνουν λειτουργικές και ασφαλείς για τα παιδιά της δίχρονης προσχολικής εκπαίδε-

υσης και θα δημιουργηθεί κατάλληλοι χώροι υπαίθριου παιχνιδιού όπου θα γίνει η προμήθεια μεταφορά τοποθέ-

τηση και εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων.  

Το οικόπεδο επί των οδών  Δεφνέρ και Αναπαύσεως παρουσιάζει σημαντική κλίση για αυτό και είναι και απαραί-

τητη η κατασκευσή τοίχων Αντιστήριξης καθώς και ράμπας καθόδου.  

Στο οικόπεδο επί των οδών Κρίσσης και Φαέθοντος υφίστανται πρόχειρες κατασκευές (ξύλινοι οικίσκοι κ.τ.λ) που 

θα πρέπει να καθαιρεθούν. 

Για τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης θα τηρηθούν κατ ελάχιστο οι τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύ-

ουν την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (στατικά ηλεκτρομηχανολογικά κλπ) 

για την ασφάλεια της κατασκευής και των εγκαταστάσεων καθώς και οι κτηριοδομικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις 

του κανονισμού πυροπροστασίας και των εκάστοτε ισχυουσών ισχυουσών διατάξεων για τη χρήση (π.χ.  προσ-

βασιμότητας ΑΜΕΑ). 

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι:  

• Θα πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. 

• Θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές βά-

σει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων 

• Θα πρέπει να κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και την τοποθέτηση και 

χρήση τους καθώς και τις απαραίτητες Εγκρίσεις 

• Θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους παραπάνω χώρους κάθε υπόδειξη της αναθέτουσας αρ-

χής Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση  ποιότητας και στατικής επάρκειας. Οι προκατασκευασ-

μένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) 

χρόνια από την παραλαβή τους.. 

 

Τμήμα Β 

Με την υπ’  αριθμό 729/14.12.2020 και  με ΑΔΑ  6ΞΤΔΩ6Μ-ΖΩ9 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με  την  οποία  

εγκρίθηκε,  μεταξύ  άλλων,  η  ίδρυση  του 151ου4/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών στην οδό Ραιδεστού και Ιωαν-

νίνων στην 4ηΚοινότηταμε λειτουργία 7αιθουσώνκαιτου152ου4/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών στην οδό Ζερβο-

υδάκη και Δαγκλή στην 4η Κοινότητα με  λειτουργία 5αιθουσών,  για  την  εφαρμογή  της  δίχρονης  προσχολικής 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηναίων για τα έτη 2021-2022 και εφεξής. 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 για την αντιμετώπιση  των άμεσων και επιτακτικών α-

ναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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του άρθρου 124 του  Ν. 4692/2020, για την διαχείριση των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών για την αντιμε-

τώπιση των κινδύνων από την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμέ-

νων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας και 

αίθουσας νηπιαγωγών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, ελαφράς λυόμενης  προκατασκευής, στη διαμόρ-

φωση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείων, στην προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης και στην προμήθεια, 

μεταφορά τοποθέτηση και εγκατάσταση οργάνων υπαίθριου παιχνιδιού.  

Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και στην προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 

δήμου Αθηναίων συγκεκριμένα σε δύο οικόπεδα επί των οδών Ραιδεστού & Ιωαννίνων και των οδών Ζερβουδάκη 

& Δαγκλή θα τοποθετηθούν δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας και δύο αίθουσες νηπιαγωγών καθώς και δεκατέσ-

σερις χώροι υγιεινής (WC).  Θα ιδρυθούν:  

 το 151ο Νηπιαγωγείο Αθηνών επί των οδών Ραιδεστού & Ιωαννίνων όπου θα τοποθετηθούν επτά αίθου-

σες διδασκαλίας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και οχτώ χώροι υγιεινής. 

 το 152ο Νηπιαγωγείο Αθηνών επί των οδών Ζερβουδάκη & Δαγκλή όπου θα τοποθετηθούν πέντε αίθου-

σες διδασκαλίας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και έξι χώροι υγιεινής. 

Συμπληρωματικά η μελέτη αφορά σε βασικό εξοπλισμό αιθουσών και συγκεκριμένα σε καρεκλάκια νηπίων, τρα-

πεζάκια, παγκάκια νηπίων, πίνακες εργασιών, συρταριέρες νηπίων, βιβλιοθήκη, γραφείο νηπιαγωγού, καρέκλα 

νηπιαγωγού και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.   

Επιπλέον θα  διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος, σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την μελέτη ανά οικόπε-

δο, ώστε οι εγκαταστάσεις να γίνουν λειτουργικές και ασφαλείς για τα παιδιά της δίχρονης προσχολικής εκπαίδε-

υσης και θα δημιουργηθεί κατάλληλοι χώροι υπαίθριου παιχνιδιού, όπου θα γίνει η προμήθεια μεταφορά τοπο-

θέτηση και εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων.  

Το οικόπεδο επί των οδών Ραιδεστού & Ιωαννίνων παρουσιάζει σημαντική κλίση για αυτό και είναι και απαραίτητη 

η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και κλίμακας επί εδάφους.  Στο οικόπεδο επίσης υφίστανται πρόχειρες κατασ-

κευές που θα πρέπει να καθαιρεθούν. Επιπρόσθετα το οικόπεδο περιβάλλεται από πεζοδρόμους και δρόμους 

μικρού πλάτους. Για την πρόσβαση και τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών θα πρέπει να καθαι-

ρεθούν νησίδες πρασίνου επί της οδού Ηλέκτρας και οι οποίες θα αποκατασταθούν στην αρχική τους κατάστα-

ση. Η πρόσβαση των βαρέων τύπου οχημάτων για την μεταφορά των προκατασκευασμένων θα γίνει από την 

οδό Μύλλερ και Ηλέκτρας με μέριμνα του αναδόχου.  

Για τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι τεχνικές προδιαγραφές που συνο-

δεύουν την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (στατικά ηλεκτρομηχανολογικά 

κλπ) για την ασφάλεια της κατασκευής και των εγκαταστάσεων, καθώς και οι κτηριοδομικές απαιτήσεις, οι απαι-

τήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τη χρήση (π.χ.  προσβασι-

μότητας ΑΜΕΑ). 

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι:  

 Θα πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. 

 Θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές βά-

σει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 

 Θα πρέπει να κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και την τοποθέτη-

ση και χρήση τους καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις. 

 Θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους παραπάνω χώρους καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας αρ-

χής. Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση  ποιότητας και στατικής επάρκειας. Οι προκατασκευασμέ-

νοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια 

από την παραλαβή τους.  

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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Τμήμα Γ 

Με την υπ’ αρ. 729/14.12.2020 (ΑΔΑ 6ΞΤΔΩ6Μ-ΖΩ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε, 

μεταξύ άλλων, η ίδρυση του 153ου 4/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών και του 154ου 4/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθη-

νών στην οδό Ιακωβάτων και Δημητρίου Ράλλη στην 5η Κοινότητα με λειτουργία 6 και 5 αιθουσών, αντίστοιχα, για 

την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηναίων για τα έτη 2021-2022 

και εφεξής. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 για την αντιμετώπιση  των άμεσων και επιτακτικών α-

ναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του 

άρθρου 124 του  Ν. 4692/2020, για την διαχείριση των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών για την αντιμετώπι-

ση των κινδύνων από την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας και 

αίθουσας νηπιαγωγών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, ελαφράς λυόμενης  προκατασκευής, στη διαμόρ-

φωση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείων, στην προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης και στην προμήθεια, 

μεταφορά τοποθέτηση και εγκατάσταση οργάνων υπαίθριου παιχνιδιού.  

Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και στην προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 

δήμου Αθηναίων συγκεκριμένα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του δήμου επί των οδών Ιακωβάτων και Δημητρίου Ράλλη 

θα τοποθετηθούν έντεκα αίθουσες διδασκαλίας και δύο αίθουσες νηπιαγωγών καθώς και δεκατρείς χώροι υγιει-

νής (WC).  Συμπληρωματικά η μελέτη αφορά σε βασικό εξοπλισμό αιθουσών και συγκεκριμένα σε καρεκλάκια 

νηπίων, τραπεζάκια, παγκάκια νηπίων, πίνακες εργασιών, συρταριέρες νηπίων, βιβλιοθήκη, γραφείο νηπιαγωγού, 

καρέκλα νηπιαγωγού και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.   

Επιπλέον, θα  διαμορφωθεί ο περιβάλλοντας χώρος σύμφωνα με το σχέδιο που συνοδεύει την μελέτη,  ώστε οι 

εγκαταστάσεις να γίνουν λειτουργικές και ασφαλείς για τα παιδιά της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και θα 

δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος υπαίθριου παιχνιδιού, όπου θα γίνει η προμήθεια μεταφορά τοποθέτηση και 

εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων. Το οικόπεδο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης και τμήμα του στα δυτι-

κά θα συνεχίσει την ίδια χρήση με την διαμόρφωση εισόδου και κατάλληλης ράμπας. Τέλος, στο οικόπεδο θα 

τοποθετηθεί περίφραξη, με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα περίπου ενός μέτρου περιμετρικά του χώρου των 

νηπιαγωγείων.  

Για τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύ-

ουν την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (στατικά ηλεκτρομηχανολογικά κ.λ.π.) 

για την ασφάλεια της κατασκευής και των εγκαταστάσεων καθώς και οι κτηριοδομικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις 

του κανονισμού πυροπροστασίας και των εκάστοτε ισχυουσών ισχυουσών διατάξεων για τη χρήση (π.χ.  προσ-

βασιμότητας ΑΜΕΑ). 

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι:  

 Θα πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. 

 Θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές βά-

σει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 

 Θα πρέπει να κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και την τοποθέτηση 

και χρήση τους καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις. 

 Θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους παραπάνω χώρους κάθε υπόδειξη της αναθέτουσας αρ-

χής. Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση  ποιότητας και στατικής επάρκειας. Οι προκατασ-

κευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

πέντε (5) χρόνια από την παραλαβή τους. 

 

Τμήμα Δ 

Με την υπ’ αριθμό 729/14.12.2020 (ΑΔΑ 6ΞΤΔΩ6Μ-ΖΩ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε, 

μεταξύ άλλων, η ίδρυση του 156ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών στην οδό Παπαρσένη, Σούκα και Κουρμά 

στην 7η Κοινότητα με λειτουργία 2 αιθουσών, του 157ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών στην οδό Λάμψα και 

Φλώρου στην 7η Κοινότητα με λειτουργία 2 αιθουσών και του 158ου 3/θέσιου Νηπιαγωγείου Αθηνών στην οδό 
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Κόνιαρη 26 και Παλιγγενεσίας, στην 7η Κοινότητα με λειτουργία 3 αιθουσών, για την εφαρμογή της δίχρονης 

προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηναίων για τα έτη 2021-2022 και εφεξής. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 για την αντιμετώπιση  των άμεσων και επιτακτικών α-

ναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του 

άρθρου 124 του  Ν. 4692/2020, για την διαχείριση των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών για την αντιμετώπι-

ση των κινδύνων από την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας και 

αίθουσας νηπιαγωγών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, ελαφράς λυόμενης προκατασκευής, στη διαμόρφω-

ση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείων, στην προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης και στην προμήθεια, με-

ταφορά τοποθέτηση και εγκατάσταση οργάνων υπαίθριου παιχνιδιού.  

Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και στην προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 

δήμου Αθηναίων συγκεκριμένα σε τρία οικόπεδα επί των οδών Παπαρσένη, Σούκα & Κουρμά, επί της οδού Λάμ-

ψα, και επί της οδού Κόνιαρη 26 και Παλιγγενεσίας,  θα τοποθετηθούν επτά αίθουσες διδασκαλίας και τρείς αίθο-

υσες νηπιαγωγών καθώς και δεκατέσσερις χώροι υγιεινής (WC).  Θα ιδρυθούν:  

 το 156ο Νηπιαγωγείο Αθηνών επί των οδών Παπαρσένη, Σούκα & Κουρμά όπου θα τοποθετηθούν δύο 

αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και τρείς χώροι υγιεινής. 

 το 157ο Νηπιαγωγείο Αθηνών επί της οδού Λάμψα όπου θα τοποθετηθούν δύο αίθουσες διδασκαλίας, 

μία αίθουσα νηπιαγωγών και τρείς χώροι υγιεινής. 

 το 158ο Νηπιαγωγείο Αθηνών επί της οδού Κόνιαρη 26 και Παλιγγενεσίας, όπου θα τοποθετηθούν τρείς 

αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα νηπιαγωγών και τέσσερις χώροι υγιεινής. 

Συμπληρωματικά, η μελέτη αφορά σε βασικό εξοπλισμό αιθουσών και συγκεκριμένα σε καρεκλάκια νηπίων, τρα-

πεζάκια, παγκάκια νηπίων, πίνακες εργασιών, συρταριέρες νηπίων, βιβλιοθήκη, γραφείο νηπιαγωγού, καρέκλα 

νηπιαγωγού και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.   

Επιπλέον, θα  διαμορφωθεί ο περιβάλλοντας χώρος, σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη  ανά 

οικόπεδο, ώστε οι εγκαταστάσεις να γίνουν λειτουργικές και ασφαλείς για τα παιδιά της δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης και θα δημιουργηθεί κατάλληλοι χώροι υπαίθριου παιχνιδιού, όπου θα γίνει η προμήθεια μεταφορά 

τοποθέτηση και εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων.  

Στο οικόπεδο επί των οδών  Παπαρσένη, Σούκα & Κουρμά υφίστανται πρόχειρες κατασκευές, ερειπωμένα και κα-

τεδαφισμένα κτίρια. Η εγκατάσταση των αιθουσών πραγματοποιείται σε τμήμα του οικοπέδου από το οποίο πρέ-

πει να καθαιρεθεί κατεδαφισμένο κτίριο και να απομακρυνθούν μπάζα. Ο ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να απο-

μακρύνει οποιαδήποτε κατασκευή τυχόν γειτνιάζει με την εγκατάσταση και εγκυμονεί κινδύνους (π.χ. κατάρρευση 

σε περίπτωση σεισμού).    

Για τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύ-

ουν την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (στατικά ηλεκτρομηχανολογικά κ.λ.π.) 

για την ασφάλεια της κατασκευής και των εγκαταστάσεων, καθώς και οι κτηριοδομικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις 

του κανονισμού πυροπροστασίας και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τη χρήση (π.χ.  προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ). 

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι:  

 Θα πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. 

 Θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές βά-

σει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 

 Θα πρέπει να κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και την τοποθέτηση 

και χρήση τους καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις. 

 Θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους παραπάνω χώρους κάθε υπόδειξη της αναθέτουσας αρ-

χής. Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση  ποιότητας και στατικής επάρκειας. Οι προκατασ-

κευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

πέντε (5) χρόνια από την παραλαβή τους. 

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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Ως προς τους προκατασκευασμένους οικίσκους και τα όργανα παιδικής χαράς ισχύουν τα κάτωθι και για τα 

τέσσερα τμήματα του έργου  

 

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι:  

 Θα πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. 

 Θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές βά-

σει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 

 Θα πρέπει να κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και την τοποθέτη-

ση και χρήση τους καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις. 

 Θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους παραπάνω χώρους καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας αρ-

χής. Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση  ποιότητας και στατικής επάρκειας. Οι προκατασκευασμέ-

νοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια 

από την παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για 

οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και 

δεν επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης 

της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και 

η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο της συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήμα-

τα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας. 

 

 Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. Κατά την περίοδο της εγγυη-

μένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και του εξοπ-

λισμού του. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντή-

ρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδι-

αγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή και των δύο στην οποία θα δηλώνονται για την 

εγγύηση: 

Θα αναγράφεται ότι ως άνω εγγύηση «καλύπτει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την στατικότητα του οικίσκου, την 

προστασία έναντι οξείδωσης της μεταλλικής κατασκευής, τα τοιχώματα και τη στέγη έναντι στεγανότητας, τα κο-

υφώματα και τα κιγκλιδώματα όσον αφορά την εξωτερική αλλοίωση τους λόγω φυσικών συνθηκών καθώς και 

κάθε άλλο το οποίο θα επιτρέπει την καλή κατάσταση και την καλή λειτουργία και θα εκπληρώνει το σκοπό για 

τον οποίο κατασκευάστηκε και προμηθεύεται». 

 

Θα αναγράφεται ότι ως άνω εγγύηση «καλύπτει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την ορθή λειτουργία και στεγανό-

τητα του υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου καθώς και τις διαμορφωμένες βάσεις έδρασης. Κατά τη διάρκεια 

του χρόνου τούτου, ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας και 

της βάσης έδρασης (που θα κατασκευάσει ή στη θέση που θα την τοποθετήσει κατόπιν υπόδειξης από την Υπη-

ρεσία), εκτός εάν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας». 

 

Θα αναγράφεται ότι «Η καλή λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων με χρόνο εγγυήσεως τα δύο (2) έτη από την 

ημ/νία οριστικής παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή» 

 

Θα αναγράφεται ότι «Οι ανωτέρω εγγυήσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις όταν αυτές εκδίδονται ή υπογράφονται 

από Κατασκευαστές (ή εργοστάσια κατασκευής) δεν αναιρούν την ευθύνη του Αναδόχου/Προμηθευτή έναντι 

του Δήμου Αθηναίων» 

Θα αναγράφεται επίσης ότι «η εγγύηση καλύπτει κατ’ ελάχιστο δύο (2) έτη το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, 

το οποίο θα εγκατασταθεί με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου της Προμήθειας, παραδομένο σε πλήρη λειτο-

υργία» 

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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Θα αναγράφεται επίσης ότι «στο πλαίσιο της παράδοσης της Προμήθειας θα κατατεθούν πλήρεις και αναλυτι-

κές μελέτες των μονάδων (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,  ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΚΕΝΑΚ) 2017, κλπ) υπογεγραμμένες από τους κατά Νόμο μελετητές μηχανικούς.» 

 

Θα αναγράφεται επίσης ότι «O ανάδοχος θα κάνει τις σχετικές ενέργειες προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι χώροι 

που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία όπου θα τοποθετηθούν οι οικίσκοι, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσί-

α, με την έκδοση Άδειας Δόμησης Μικρής Κλίμακας βάσει του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-17) «Έλεγχος και 

προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα το αρ. 29, παρ. 2ε , με μέριμνα και δαπάνες του ιδί-

ου» 

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία/εταιρείες κατασκευής των προκατασκευασμένων οικίσκων θα διαθέτει πιστοπο-

ιητικό κατά ΕΝ ΙSO 9001:2008. 

 

Το κάθε ένα από τα όργανα – παιχνίδια των παιδικών χαρών υποχρεωτικά θα πρέπει δηλώνοντας το σε Υπεύθυ-

νη Δήλωση :  

Ότι θα  πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176 - 1: 2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδο-

τόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008) και ΕΝ 1176 - 11: 2014.  

Ότι θα έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και 

να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, §1 και 

άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και §3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητι-

κού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).  

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρω-

ματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009):   

 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει μέσω υπεύθυνης δήλωσης  και για την αποδοχή της προσφοράς  του να εγγυάται ότι 

το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΝ 1176 - 1: 2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008) και ΕΝ 1176 - 11: 

2014 και ότι στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλ-

λων προτύπων ή προδιαγραφών, θα ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 

(Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).  

 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει μέσω υπεύθυνης δήλωσης   εγγυάται ότι η συμμόρφωση της εγκατάστασης του ε-

ξοπλισμού με τα ανωτέρω πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα πρέπει να ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από 

φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) 

και στην Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 

28492/2009). 

Υπεύθυνη Δήλωση , του προσφέροντα οικονομικού φορέα ότι θα δύναται να προμηθεύει για τουλάχιστον πέντε 

χρόνια, ανταλλακτικά έτσι ώστε τα όργανα παιδικής χαράς να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 

1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και να δι-

ασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των παιδικών χαρών καθ΄ όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης 

καλής λειτουργίας, εφόσον γίνεται η απαραίτητη συντήρηση. Τεκμηρίωση της διασφάλισης της ασφάλειας κατά 

τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. Όλα τα προσφερόμενα όργανα των παιδότοπων, θα πρέπει να πληρούν 

τις προδιαγραφές ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Όσον αφορά στην 

πιστοποίηση συμμόρφωσης της παιδικής χαράς, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίη-

σης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υπουργικής Απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των 

αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης 

του εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας, με τα ισχύοντα πρότυπα.  

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλε-

ται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 

4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 132 και 

156 του ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιο-

ρισμούς:  

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται 

στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, πο-

σοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και 

απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης 

από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% 

ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνι-

κού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.  

 

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός της σύμβασης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.216.000,00€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: 

 

Τμήμα Α :  

Ο προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε 980.000,00€ με ΦΠΑ και αναλύεται σε:  

Δαπάνη 705.543,62 Ευρώ (Αίθουσες και εξοπλισμός 495.950,00€ και 209.593,62€ εργασίες) 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 37.726,85 Ευρώ  

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 37.098,07 Ευρώ, που ανα-

λώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Απολογιστικά 9.954,04 Ευρώ. 

ΦΠΑ: 189.677,42 Ευρώ 

Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές . 

 

Τμήμα Β : 

Ο προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε 1.197.000,00€ με ΦΠΑ και αναλύεται σε:  

Δαπάνη 856.130,32 Ευρώ (Αίθουσες και εξοπλισμός 584.450,00  € και 271.680,32 € εργασίες) 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 48.902,46 Ευρώ  

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 48.087,42 Ευρώ, που ανα-

λώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Απολογιστικά 12.202,38 Ευρώ. 

ΦΠΑ: 231.677,42 Ευρώ 

Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές . 

 

Τμήμα Γ : 

Ο προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε 1.060.000,00€ με ΦΠΑ και αναλύεται σε:  

Δαπάνη 765.290,09,00 Ευρώ (Αίθουσες και εξοπλισμός 538.600,00 € και 226.690,09 € εργασίες) 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.804,22 Ευρώ  

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.124,15 Ευρώ, που ανα-

λώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Απολογιστικά 8.620,25 Ευρώ. 

ΦΠΑ: 205.161,29 Ευρώ 

Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές. 

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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Τμήμα Δ : 

Ο προϋπολογισμός του τμήματος ανέρχεται σε 979.000,00€ με ΦΠΑ και αναλύεται σε:  

Δαπάνη 679.578,19 Ευρώ (Αίθουσες και εξοπλισμός 396.900,00 € και 282.678,19 € εργασίες) 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 50.882,07 Ευρώ  

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 50.034,04 Ευρώ, που ανα-

λώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Απολογιστικά 9.021,83 Ευρώ. 

ΦΠΑ: 189.483,87 Ευρώ 

Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές . 

 

 

Άρθρο 4: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανά τμήμα ορίζεται το διάστημα των ενενήντα (90) ημερών από την ανάρτηση 

του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ. 7 του 

Ν.4412/2016). 

 

Παράταση διάρκειας σύμβασης ανά τμήμα έργου μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 

217 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη 

για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 047 του ΠΔΕ και έχει λάβει τους εξής κωδικούς MIS:  

Για το τμήμα 1: 2020ΣΕ04700053.  

Για το τμήμα 2: 2020ΣΕ04700054. 

Για το τμήμα 3: 2020ΣΕ04700055, 

Για το τμήμα 4: 2020ΣΕ04700056. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/16. 

 Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Σημειώνεται ότι κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά μόνο σε ένα από τέσσερα τμήματα του 

έργου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν.4412/2016. Επίσης, δεν μπορεί να υποβάλλει προσ-

φορά και στα τέσσερα τμήματα του έργου (λόγος αποκλεισμού).  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα επιλέξει τον (προσωρινό) ανάδοχο που θα έχει δώσει τη μεγαλύτερη προσφορά 

στο τμήμα του έργου [πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή)]. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και αποσφράγιση  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 22η Απριλίου  ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 10:00 π.μ.  

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Απριλίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.  

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα 

αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται 

σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγ-

γραφα της σύμβασης και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημε-

ρομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ο-

ρισθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής νέα πρόσκληση. 
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Άρθρο 8: Υποβολή φακέλων προσφοράς – Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 

8.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 με κατάθεσή τους στο Γενι-

κό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 13:00). Σε περίπτωση ταχυδρομι-

κής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της α-

ναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής 

των προσφορών του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυσ-

τερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κα-

τάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

8.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή και φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή 

και σε ηλεκτρονική μορφή- ψηφιακά υπογεγραμμένα  (οπτικό δίσκο ή σε μεταφερόμενο δίσκο αποθήκευσης 

(flash drive) εντός του φακέλου προφοράς),μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του (Επωνυμία Οικονομικού Φορέα) 

για το έργο : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 4.216.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)» 

για το Τμήμα ……. (αναγράφεται το τμήμα που τον ενδιαφέρει) 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Αθηναίων 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις ............. 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (εντύπως και ηλεκτρονι-

κώς) στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσ-

φέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ). Η αίτηση στον οπτικό δίσκο θα  

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμέ-

νων πιστοποιητικών όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16.  Για τη 

συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.  

8.3 Με την προσφορά υποβάλλεται:  

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 και  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος, επί ποινή αποκλεισμού, με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί 

χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν, επίσης, τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16. Ομοίως, τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ήτοι το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 
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ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών όπως ορί-

ζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16. 

Στην προσφορά που θα δοθεί εντύπως  εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) 

σχετικά με τα δημόσια έγγραφα, τα ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης). Οι υπεύθυνες έντυπες δηλώσεις θα φέρο-

υν φυσική χειρόγραφη υπογραφή. Επιπροσθέτως επειδή η έντυπη προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά  και 

από την ηλεκτρονική προσφορά  που θα δοθεί ψηφιακά υπογεγραμμένα  σε οπτικό δίσκο ή μεταφερόμενο δίσκο 

αποθήκευσης (flash drive) εντός του φακέλου προφοράς θα εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις  όπως 

αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16. 

 

8.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που πα-

ρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτου-

σας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

8.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομι-

κούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

επί ποινής απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσω-

πος/συντονιστής αυτής. 

 

8.6. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται το Τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλε-

ται. Η μη αναγραφή του Τμήματος καθιστά την προσφορά απαράδεκτη, ενώ αποκλείεται η μεταγενέστερη συμ-

πλήρωση αυτής με το Τμήμα του έργου του οποίου η αναγραφή έχει παραλειφθεί. 

 

Άρθρο 9: Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης / Προδικαστικές 

Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

9.1. Αποσφράγιση προσφορών / Αξιολόγηση / Έγκριση Πρακτικού 

 

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά μόνο σε ένα από τέσσερα τμήματα του έργου σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν.4412/2016. Δεν μπορεί να υποβάλλει προσφορά και στα τέσσερα 

τμήματα του έργου. (λόγος αποκλεισμού). 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε παραπάνω από ένα τμήματα η προσφορά θα είναι απαράδεκτη. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο που θα έχει δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκ-

πτωσης στο τμήμα του έργου για το οποίο υπέβαλε προσφορά  [πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)]. 

 

Ισχύουν τα κάτωθι και για τα τέσσερα τμήματα του έργου: 

α) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολουθεί η αποσφράγι-

ση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισ-

μού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτι-

κό. 
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, (άρθρο 95 παραγρ.2α ν.4412/2016) .  

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ανά τμήμα, 

κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.  

γ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας 

την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητι-

κών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.  

δ) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικα-

σίας.  

ε) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέ-

ροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσ-

φέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του παρόντος άρθρου, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη ενιαίου πρακτικού και για τα 

τέσσερα (4) τμήματα από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

(Αναθέτουσα Αρχή) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. Το πρακτικό εισηγείται την ανάθεση εκάστης Σύμβασης -ανά τμήμα του έργου- αφού ο δυνατός α-

ριθμός Συμβάσεων που θα προκύψει είναι τέσσερις (4) με διαφορετικό οικονομικό φορέα για το κάθε τμήμα του 

έργου. 

ζ) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει σε τέσσερις (4) αναδόχους αντιστοίχως των Τμημάτων του έργου, είτε 

ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τους προσωρινο-

ύς αναδόχους με κάθε πρόσφορο τρόπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκ-

τές προσφορές για κάθε τμήμα λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του συγ-

κεκριμένου τμήματος `από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα, από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.  

 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.3 της παρούσης.  

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσ-

φορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

9.2. Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 

Ισχύουν τα κάτωθι και για τα τέσσερα τμήματα του έργου: 

Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδο-

χο έκαστου τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισ-

χύει. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο καλείται ο ανάδοχος όπως 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή 

προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της προηγούμενης από-

φασης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επι-

φέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επό-

μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμ-

φωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισ-

χύει. 

 

9.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία  

 

Ισχύουν τα κάτωθι και για τα τέσσερα (4) τμήματα του έργου:  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υ-

ποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση 

της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, μόνο για το τμήμα στο οποίο υπέβαλε προσφορά κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιο-

λογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστι-

κής προσφυγής είναι: 

  (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομι-

κό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα  

 (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιή-

θηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

 (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) η-

μέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, μόνο για το τμήμα στο οποίο 

υπέβαλε προσφορά, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτο-

υσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων 

ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, μόνο για το τμήμα για το οποίο έχει υποβάλει προσ-

φορά. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 

δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύ-

ρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανω-

τέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντισ-

τοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινο-

ποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 
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τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπό-

μενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10: Γλώσσα διαδικασίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης 

που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα.  

- Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

- Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυ-

ρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από με-

τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο . Επίσης, γί-

νονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.  

- Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, με την υποχρέωση να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική  

- Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία  

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:  

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρή-

σεων σε δημόσια έργα»,  

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει  

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικό-

τερα το άρθρο 1 αυτού,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των με-

λών τους με κλήρωση»,  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονι-

κού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-

βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και  τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχεί-

ρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης»,  

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που ανα-

φέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

- Τις διατάξεις του ν.4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την α-ντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-γουσες διατάξεις» (Α’ 84) 

και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδη-

μία του κορωνοϊού COVID -19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως το άρθρ. 24 αυτού «Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισ-

μού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών», σύμφωνα με το οποίο: «Άρθρο 24 Προμήθεια 

αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδι-

κών σταθμών . 1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχ-

ρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δη-

μόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, 

υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, 

κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 2. H ανάθεση των δημοσίων 

συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίσ-

τωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την α-

νάθεση συνεδρίασή του. 3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 

του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Υ-

ΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843). 4. Οι διατάξε-

ις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών 

και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαι-

τούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας». 

- Την διάταξη του άρθρου 53 (Κάλυψη αναγκών σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022) του Ν.4771/2021(Α’16 1/2/2021), «Κύρωση α)της από 

11/12/2020, σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία 

«Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis public benefit foundation) » και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυ-

μία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» , β) Της από 9/12/2020 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου, της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, του αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», 

της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρείας και λοιπές διατάξεις του 

Υπουργείου Υγείας, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της παρ. 18 του άρθρου 220 του ν.4610/2019 και το άρ-

θρο 24 του Ν.4690/2020. 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Ο-

δηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως σήμερα ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ’ και 32Α 

αυτού. 

 

Άρθρο 12:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς 

φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμ-

βανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικ-

ρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέ-

τουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 13:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 ΑΔΑ: ΨΦΔΖΩ6Μ-4Υ3 283128/17.12.2020 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής έγκριση υποβολής αιτήματος – 

πρότασης στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ-

ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 150ο ΚΑΙ ΤΟ 155ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α))”, 

προϋπολογισμού ποσού 980.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 ΑΔΑ:ΩΘ5Μ46ΜΤΛΡ-ΕΣΕ  με αρ.πρωτ. 139770/30-12-2020 Διαπιστωτική απόφαση Έγκρισης Χρηματοδό-

τησης  του Προτεινόμενου εργου Δήμου Αθηναίων « ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ-

ΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ 150ο ΚΑΙ ΤΟ 155ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α))».  

 ΑΔΑ: ΨΦΔΖΩ6Μ-4Υ3 283128/17.12.2020 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής έγκριση υποβολής αιτήματος – 

πρότασης στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ-

ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 151ο ΚΑΙ ΤΟ 152ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α))”, 

προϋπολογισμού ποσού 980.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 ΑΔΑ:ΩΘ5Μ46ΜΤΛΡ-ΕΣΕ  με αρ.πρωτ. 139770/30-12-2020 Διαπιστωτική απόφαση Έγκρισης Χρηματοδό-

τησης  του Προτεινόμενου έργου Δήμου Αθηναίων « ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ-

ΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ 151ο ΚΑΙ ΤΟ 152ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α))».  

 ΑΔΑ: ΨΦΔΖΩ6Μ-4Υ3 283128/17.12.2020 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής έγκριση υποβολής αιτήματος – 

πρότασης στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ-

ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 153ο ΚΑΙ ΤΟ 154ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α))”, 

προϋπολογισμού ποσού 980.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 ΑΔΑ:ΩΘ5Μ46ΜΤΛΡ-ΕΣΕ  με αρ.πρωτ. 139770/30-12-2020 Διαπιστωτική απόφαση Έγκρισης Χρηματοδό-

τησης  του Προτεινόμενου εργου Δήμου Αθηναίων « ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ-

ΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ 153ο ΚΑΙ ΤΟ 154ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α))».  

 ΑΔΑ: ΨΦΔΖΩ6Μ-4Υ3 283128/17.12.2020 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής έγκριση υποβολής αιτήματος – 

πρότασης στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ-

ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 156ο, 157ο ΚΑΙ ΤΟ 158ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 

Α))”, προϋπολογισμού ποσού 980.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 ΑΔΑ:ΩΘ5Μ46ΜΤΛΡ-ΕΣΕ  με αρ.πρωτ. 139770/30-12-2020 Διαπιστωτική απόφαση Έγκρισης Χρηματοδό-

τησης  του Προτεινόμενου εργου Δήμου Αθηναίων « ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ-

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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ΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ 156ο, 157ο ΚΑΙ ΤΟ 158ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α))».  

 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρ. 74 του ν. 4745/2020 - Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊ-

ού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  [Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76)], σύμφωνα με το οποίο κατά το πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά την ανάθεση της υπόψη σύμβασης, θα 

γίνει η απαιτούμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, στη συνέχεια της οποίας θα ληφθεί η 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και θα πραγματοποιηθεί η σχετική δέσμευση πίστωσης, αφού οι συνθήκες 

που διαμόρφωσε η πανδημία του Covid19, καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία μιας μεταβατικής δομής υποστή-

ριξης, προκειμένου η παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο πληθυσμό να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα 

ασφαλές υγειονομικά πλαίσιο, με μέτρα προστασίας που να διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές πλαίσιο προστασίας 

για τους ωφελούμενους, αλλά και την επιδημιολογική επιτήρηση ευρύτερα των ευάλωτων πληθυσμών που κινο-

ύνται και διαβιούν στο κέντρο της πόλης. 

 

Άρθρο 14:  Λόγοι αποκλεισμού 

14.Α. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, εφόσον συντρέ-

χει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 1 και 4 περ. β’  του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:  

14.Α.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγο-

υς (άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει):  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή-ματος 

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),   

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόν-

των των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζο-νται, αν-

τιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέρ-γεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκ-

τωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήμα-τος για τη νομιμο-

ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσ-

ταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία  ενσωματώ-

θηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη κατα-

δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώ-

πησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφα-

λαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τους διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

14.Α.2 Αποκλείεται, επίσης, ο οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

όταν (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει): 

α) ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υ-

ποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φό-

ρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλε-

υμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώμα-

τος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρό-

τητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατι-

κής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργη-

θέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

14.A.3.Αποκλείεται, τέλος, ο οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, εάν 

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχε-

ίριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει ανασ-

τείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκ-

λείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβά-

νοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (άρθρο 

73 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει). 

14.Α.4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 

14.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 

και στις περιπτώσεις της παραγράφου  14.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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14.Α.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

14.Α.1, 14.Α.2α και 14.Α.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρ-

κούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κρι-

θούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτε-

ρες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδι-

κη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 

στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

14.Α.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

14.Α.7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσι-

ας σύμβασης 

 

Κριτήρια επιλογής (14.Β – 14.Δ)  

14.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί 

φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 15.2 της παρούσας. Οι προσφέ-

ροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

14.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακο-

λούθως: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, πρέπει να 

έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 12 του Π.Δ. 71/2019. 

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο δια-

γωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία 

Οικοδομικών Έργων. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτα-

τα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

14.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Η απαιτούμενη Τεχνική κι Επαγγελματική Ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακολούθως: 

οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 

παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019. 

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο δια-

γωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία 

Οικοδομικών Έργων. 
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14.E. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνι-

κή και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικανό-

τητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέ-

χουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασί-

ες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού 

υπεύθυνοι  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη συντρέχει λόγος αποκλε-

ισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο «Αποκλεισμός Υποψηφίων (Άρθρα 73 & 74 του 

Ν.4412/2016)».  

Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον οικονομικό φορέα που 

προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το παρόν στάδιο ελέγχου πριν την ανάθεση της 

σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισ-

μού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία του, η Αναθέτουσα απαιτεί από 

τον προσωρινό ανάδοχο να τον αντικαταστήσει. 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορί-

ζονται στην παρούσα πρόσκληση, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέ-

ων, σύμφωνα με το άρθρο 14.Ε της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επι-

λογής κατά περίπτωση (άρθρου 14 Β – Δ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφό-

σον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 

παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 14 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα απο-

θήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέ-

χεται στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει ανα-

θέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 15.1 έως 15.6 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκ-

τά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
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Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους,  

•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.   

15.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 Α.   

Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετο-

χής» τα ακόλουθα δικαιολογητικά  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14Α οι οικονομικοί φορείς υποβάλλο-

υν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 14 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστι-

κή ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 

και τα πρόσωπα των τελευταίων τριών εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 14. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κρά-

τους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν ανα-

φέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό 

φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί 

προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην 

Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενημερότητα κα-

λύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία 

καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφά-

λισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, 

ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 

αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 

ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσ-

μευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 14: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντο-

νισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 

 

 

 
27 

 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφο-

ράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομι-

κού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητι-

κή αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ε-

ξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νο-

μικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδ-

ρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδί-

δεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επι-

χειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοπο-

ιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 14 Α., το έγγραφο ή το πιστο-

ποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-

χής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες 

δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοπο-

ιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώ-

σεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 14 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)  

του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφο-

ρά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

Άρθρο 15.2. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του άρθρου 14.Β. 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  στην/στις κατηγορία/ες 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης ή ανώτερης. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις 

δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα-

τος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συ-

νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  

προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κρά-

τη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ε-

νώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρεί-

ται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
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Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος και σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 15.3. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 14.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 14.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, με την 

υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 

ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσε-

ων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 14.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτή-

σεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι 

του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 14.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπο-

λοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των 

υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και α-

ναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιη-

τικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 

έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέ-

τουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 

του παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστο-

ποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα 

από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 15.4: Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 14.Δ. 

Τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας θα είναι :  

  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει. 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 14.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, με την 

υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος 

ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ανάλογα με την τιθέ-

μενη στο άρθρο 14.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσε-

ων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 14.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων 
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μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Τα ανωτέρω πρότυπα θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού, στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

Άρθρο 15.5:  Δικαιολογητικά νομιμοποίησης 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία 

πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με 

τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροπο-

ποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσ-

φοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοι-

πά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της 

εταιρείας. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, από 

δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισ-

χύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Άρθρο 15.6: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 

έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 15.1.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί 

αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 

Ενημερότητα Πτυχίου.  

 - φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 15.1.(β) της παρούσας. 

 - τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 15.1.(γ) της παρούσας υπό 

την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

 - τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

 Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει 

επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

Άρθρο 15.7: Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας εμπει-

ρίας) του άρθρου 14.E 

  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη 

ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  σχετικού συμφωνητικού των 

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 16: Ασφαλίσεις 

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο εντός δέκα 

πέντε(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου. 

 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την περί ασφαλίσεων νομοθεσία όπως 

ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώ-

νεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 

τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμε-

νες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο ανάδο-

χος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν 

από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει με έγκυρη ασφαλιστική εταιρεία ασφαλιστικά συμ-

βόλαια που καλύπτουν το έργο «κατά παντός κινδύνου» συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και "κατά παντός κινδύνου" και σύμφωνα με τους όρους του 

παρόντος άρθρου, της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, τη συνολική συμβατική αξία του υπό κατασκευήν 

έργου, (συνολική συμβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).  
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Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού, και λήγει με το πέρας 

της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί 

ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ). 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε 

ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύ-

ουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ). 

 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργα-

σίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 17: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθή-

κες εκτέλεσης του έργου.  

 

 

 

Άρθρο 18: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διάστημα  εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέ-

ροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους .  

 

Άρθρο 19: Εγγύηση συμμετοχής  

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 32Α και την τροποποίηση των διατάξε-

ων του Ν.4412/16 

 

Άρθρο 20:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

20.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρ-

θρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμ-

βασης, χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε τμήμα του έργου και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης . Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας για κάθε τμήμα του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του ανα-

δόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσ-

ταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η έν-

σταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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20.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας των αιθουσών προσκομίζεται μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστ ι-

κής παραλαβής και πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτο-

υργίας ανέρχεται σε ποσοστό 3% της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας της προμήθειας. Κατά τα λοιπά ισ-

χύουν τα οριζόμενα στην παρ. 72 παρ. 2 του ν.4412/2016. 

 

Ο εξοπλισμός (όργανα παιδικής χαράς) θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέν-

τε (5) ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κα-

τασκευαστή για την τοποθέτηση, την χρήση και την συντήρηση του ανέρχεται σε ποσοστό 1% της σύμβα-

σης. 

 

Άρθρο 21: Έκδοση εγγυητικών 

 

21.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 19 και 20 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασ-

φαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κρά-

τη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδον-

ται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με πα-

ρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανε-

ίων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

21.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή περισσότε-

ρους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 

και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκει-

μένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

 

Άρθρο 22: Χορήγηση Προκαταβολής –Ρήτρα πρόσθετης προκαταβολής (Πριμ) 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση . 

 

Άρθρο 23. Λοιπές Υποχρεώσεις 

1) Ο ανάδοχος κάθε τμήματος  είναι υποχρεωμένος να εκδώσει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με 

την Ελληνική νομοθεσία, για κάθε οικόπεδο. 

2) Ο ανάδοχος κάθε τμήματος  με δική του δαπάνη θα κάνει τις συνδέσεις με τις παροχές (Ηλεκτρισμό, Αποχέτε-

υση, Υδρευση) για κάθε οικόπεδο. Επίσης θα εκπονήσει με δική του δαπάνη και ευθύνη όλες τις απαιτούμενες 

από την Ελληνική νομοθεσία μελέτες προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω αναφερόμενες συνδέσεις με τις 

παροχές. Επίσης θα προβεί στην έκδοση, με δική του δαπάνη, όλων των απαιτούμενων βεβαιώσεων και πιστο-

ποιητικών προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω αναφερόμενες συνδέσεις με τις παροχές. 

Αντίγραφα όλων των παραπάνω θεωρημένα από τις αντίστοιχες αρχές και οργανισμούς θα παραδοθούν στην 

Υπηρεσία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επι πλέον τα σχέδια όλων των μελετών θα παραδοθούν σε μορφή 

autocad. 

3) Ο ανάδοχος κάθε τμήματος  θα προσκομίσει στην υπηρεσία την μελέτη της αντικεραυνικής προστασίας με 

βάση την οποία εγκατέστησε το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας για κάθε οικόπεδο, σε έντυπη μορφή με 

υπογραφή αρμόδιου Μηχανολόγου η Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς  επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή τα δε 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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σχέδια σε μορφή autocad. Θα προσκομίσει επίσης στην Υπηρεσία βεβαίωση αντικεραυνικής κάλυψης όλων των 

δομών του γηπέδου εντός του οποίου εγκαθιστά όλα τα συστήματα και οικίσκους του παρόντος έργου ώστε να 

εξασφαλίζεται η αντικεραυνική προστασία όλης της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 24. Αυτοενημέρωση του αναδόχου - Διαμόρφωση χώρου 

 Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τους χώρους, εγκαταστάσεις, τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους πα-

ρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική πα-

ράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στους χώρους, τις καθορισ-

μένες απαιτήσεις ή τους όρους, θέμα για το οποίο θα μπορούσε ο ανάδοχος να ενημερωθεί πραγματοποιών-

τας επίσκεψη στους χώρους, προσφεύγοντας στις υπηρεσίες του Δήμου ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο για την περίπτωση μέσο. 

Άρθρο 25. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρε-

ώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομο-

θεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτή-

ματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργο-

ύν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλ-

λά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

 γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χα-

ρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

  Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

   

   

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 1  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟ-

ΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 150ο ΚΑΙ ΤΟ 155ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 

220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 980.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΑΙΘ  ΣΑΕ 047   2020ΣΕ04700053 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(άρθρο 95, παρ. 2α) 

(ανά ομάδα έργου) 

 

Ο Προσφέρων 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 

λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση 

του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα 

αυτού. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομά-

δας εργασιών 

κατά τον Προϋ-

πολογισμό Με-

λέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση α-

ριθμητικώς σε 

ακέραιες μο-

νάδες (%) 

Προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως σε 

ακέραιες μονάδες (%) 

 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 

408.000,00 

 

……………….% 

 

………….………………….……………….……. 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

76.000,00 

 

………………% 

 

……….…………………….……………….……. 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙ-

ΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

11.950,00 
 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

4 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

209.593,62 

 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση του Οικονομικού Φορέα και της Επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομέ-

νων κατά σειρά μειοδοσίας) 

 
Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομάδας εργασιών 

κατά τον Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη Έκ-

πτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών μετά την 

έκπτωση σε ευρώ 

1 ΟΜΑΔΑ Α:  

 

408.000,00 
…….… ………….….… 

2 ΟΜΑΔΑ Β:  
 

76.000,00 
….…… ………….….… 

3 ΟΜΑΔΑ Γ:  

 

11.950,00 
…….… ………….….… 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: 
 

209.593,62 
…….… ……….…….… 

5 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
705.543,62   

 

6 ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 37.726,85  ………….….… 

7 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σ1: 
743.270,47 ΣΥΝΟΛΟ Π1  

 

8 Μέση έκπτωση Εσ=(Σ1-Π1)/Σ1= ……..%  

 

9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 37.098,07  ………….….… 

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΕΚ & ΛΟΙΠΑ) 9.954,04  9.954,04 

11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 790.322,58  ……….…….… 

12 ΦΠΑ 24% 189.677,42  ………….….… 

13 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ  980.000,00  …….……….… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

Εγκρίθηκε με την ……../…….. (ΑΔΑ: ……………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 2  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟ-

ΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 151ο ΚΑΙ ΤΟ 152ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 

220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.197.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΑΙΘ  ΣΑΕ 047     2020ΣΕ04700054 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(άρθρο 95, παρ. 2α) 

(ανά ομάδα έργου) 

 

Ο Προσφέρων 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 

λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση 

του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα 

αυτού. 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 

Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομά-

δας εργασιών 

κατά τον Προϋ-

πολογισμό Με-

λέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση α-

ριθμητικώς σε 

ακέραιες μο-

νάδες (%) 

Προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως σε 

ακέραιες μονάδες (%) 

 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 

480.000,00 

 

……………….% 

 

………….………………….……………….……. 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

90.000,00 

 

………………% 

 

……….…………………….……………….……. 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙ-

ΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

14.450,00 
 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

4 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

271.680,32 

 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση του Οικονομικού Φορέα και της Επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομέ-

νων κατά σειρά μειοδοσίας) 

 
Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομάδας εργασιών 

κατά τον Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη Έκ-

πτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών μετά την 

έκπτωση σε ευρώ 

1 ΟΜΑΔΑ Α:  
 

480.000,00 
…….… ………….….… 

2 ΟΜΑΔΑ Β:  

 

90.000,00 
….…… ………….….… 

3 ΟΜΑΔΑ Γ:  
 

14.450,00 
…….… ………….….… 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: 

 

271.680,32 
…….… ……….…….… 

5 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
856.130,32   

 

6 ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 48.902,46  ………….….… 

7 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σ1: 
905.032,78 ΣΥΝΟΛΟ Π1  

 

8 Μέση έκπτωση Εσ=(Σ1-Π1)/Σ1= ……..%  

 

9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 48.087,42  ………….….… 

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΕΚ & ΛΟΙΠΑ) 12.202,38  12.202,38 

11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 965.322,58  ……….…….… 

12 ΦΠΑ 24% 231.677,42  ………….….… 

13 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ  1.197.000,00  …….……….… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

 

Εγκρίθηκε με την ……../…….. (ΑΔΑ: ……………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 3  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟ-

ΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 153ο ΚΑΙ ΤΟ 154ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 

ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.060.000,00  € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΑΙΘ  ΣΑΕ 047     2020ΣΕ04700055 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(άρθρο 95, παρ. 2α) 

(ανά ομάδα έργου) 

 

Ο Προσφέρων 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 

λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση 

του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα 

αυτού. 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομά-

δας εργασιών 

κατά τον Προϋ-

πολογισμό Με-

λέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση α-

ριθμητικώς σε 

ακέραιες μο-

νάδες (%) 

Προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως σε 

ακέραιες μονάδες (%) 

 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 

444.000,00 

 

……………….% 

 

………….………………….……………….……. 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

83.000,00 

 

………………% 

 

……….…………………….……………….……. 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙ-

ΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

11.600,00 
 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

4 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

226.690,09 

 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση του Οικονομικού Φορέα και της Επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομέ-

νων κατά σειρά μειοδοσίας) 

 
Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομάδας εργασιών 

κατά τον Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη Έκ-

πτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών μετά την 

έκπτωση σε ευρώ 

1 ΟΜΑΔΑ Α:  

 

444.000,00 
…….… ………….….… 

2 ΟΜΑΔΑ Β:  
 

83.000,00 
….…… ………….….… 

3 ΟΜΑΔΑ Γ:  

 

11.600,00 
…….… ………….….… 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: 
 

226.690,09 
…….… ……….…….… 

5 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
765.290,09   

 

6 ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 40.804,22  ………….….… 

7 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σ1: 
806.094,31 ΣΥΝΟΛΟ Π1  

 

8 Μέση έκπτωση Εσ=(Σ1-Π1)/Σ1= ……..%  

 

9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 40.124,15  ………….….… 

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΕΚ & ΛΟΙΠΑ) 8.620,25  8.620,25 

11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 854.838,71  ……….…….… 

12 ΦΠΑ 24% 205.161,29  ………….….… 

13 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ  1.060.000,00  …….……….… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

Εγκρίθηκε με την ……../…….. (ΑΔΑ: ……………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ 4  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟ-

ΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 156ο, 157ο ΚΑΙ ΤΟ 158ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 979.000,00  € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΑΙΘ  ΣΑΕ 047     2020ΣΕ04700056 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(άρθρο 95, παρ. 2α) 

(ανά ομάδα έργου) 

 

Ο Προσφέρων 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 

λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση 

του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα 

αυτού. 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5



 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομά-

δας εργασιών 

κατά τον Προϋ-

πολογισμό Με-

λέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση α-

ριθμητικώς σε 

ακέραιες μο-

νάδες (%) 

Προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως σε 

ακέραιες μονάδες (%) 

 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 

324.000,00 

 

……………….% 

 

………….………………….……………….……. 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

58.000,00 

 

………………% 

 

……….…………………….……………….……. 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Γ:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙ-

ΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

14.900,00 
 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

4 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

282.678,19 

 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση του Οικονομικού Φορέα και της Επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομέ-

νων κατά σειρά μειοδοσίας) 
Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομάδας εργασιών 

κατά τον Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη Έκ-

πτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών μετά την 

έκπτωση σε ευρώ 

1 ΟΜΑΔΑ Α:  

 

324.000,00 
…….… ………….….… 

2 ΟΜΑΔΑ Β:  

 

58.000,00 
….…… ………….….… 

3 ΟΜΑΔΑ Γ:  

 

14.900,00 
…….… ………….….… 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: 

 

282.678,19 
…….… ……….…….… 

5 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
679.578,19   

 

6 ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 50.882,07  ………….….… 

7 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σ1: 
730.460,26 ΣΥΝΟΛΟ Π1  

 

8 Μέση έκπτωση Εσ=(Σ1-Π1)/Σ1= ……..%  

 

9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 50.034,04  ………….….… 

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΕΚ & ΛΟΙΠΑ) 9.021,83  9.021,83 

11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
789.516,13 

 ……….…….… 

12 ΦΠΑ 24% 
189.483,87 

 ………….….… 

13 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ  
979.000,00 

 …….……….… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

Εγκρίθηκε με την ……../…….. (ΑΔΑ: ……………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

και αντί αυτής 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΩΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
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