



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: Επεμβάσεις σε δημοτικούς, βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #2.275.000,00# ΕΥΡΩ
 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. 7331.354 Φ30/34)
 ΠΔΕ : 2017ΣΕ05500005 (ΣΑΕ 055)

Το συνολικό έργο «Επεμβάσεις σε δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017» αποτελείται από 3 Τμήματα:

	ΤΜΗΜΑ 1	ΤΜΗΜΑ 2	ΤΜΗΜΑ 3	ΕΡΓΟ
Δαπάνη Εργασιών	401.420,53	403.732,94	541.067,50	1.346.220,97
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)	72.255,69	72.671,93	97.392,15	242.319,77
Άθροισμα	473.676,22	476.404,87	638.459,65	1.588.540,74
Απρόβλεπτα (15%)	71.051,43	71.460,73	95.768,95	238.281,11
Άθροισμα	544.727,65	547.865,60	734.228,60	1.826.821,85
Απολογιστικές Εργασίες	2.450,00	1.600,00	2.250,00	6.300,00
Άθροισμα	547.177,65	549.465,60	736.478,60	1.833.121,85
Αναθεώρηση	403,00	534,40	618,17	1.555,57
Άθροισμα	547.580,65	550.000,00	737.096,77	1.834.677,42
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)	131.419,36	132.000,00	176.903,23	440.322,58
Τελικό Σύνολο	679.000,00	682.000,00	914.000,00	2.275.000,00

Το Τμήμα 1 αφορά τις «Επεμβάσεις σε δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»

	ΤΜΗΜΑ 1 ΟΙΚ	ΤΜΗΜΑ 1 Η/Μ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1
Δαπάνη Εργασιών	353.396,40	48.024,13	401.420,53
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)	63611,35	8.644,34	72.255,69
Άθροισμα	417.007,75	56.668,47	473.676,22
Απρόβλεπτα (15%)	62551,16	8.500,27	71.051,43
Άθροισμα	479.558,91	65.168,74	544.727,65
Απολογιστικές Εργασίες	2156,89	293,11	2.450,00
Άθροισμα	481.715,80	65.461,85	547.177,65
Αναθεώρηση	354,79	48,21	403,00
Άθροισμα	482.070,59	65.510,06	547.580,65
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)	115696,941	15.722,41	131.419,36
Τελικό Σύνολο	597.767,53	81.232,47	679.000,00

Το Τμήμα 2 αφορά τις «Επεμβάσεις σε δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»

	ΤΜΗΜΑ 2 ΟΙΚ	ΤΜΗΜΑ 2 Η/Μ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2
Δαπάνη Εργασιών	356.211,99	47.520,95	403.732,94
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)	64.118,16	8.553,77	72.671,93
Άθροισμα	420.330,15	56.074,72	476.404,87
Απρόβλεπτα (15%)	63.049,52	8.411,21	71.460,73
Άθροισμα	483.379,67	64.485,93	547.865,60
Απολογιστικές Εργασίες	1.411,67	188,33	1.600,00
Άθροισμα	484.791,34	64.674,26	549.465,60
Αναθεώρηση	471,50	62,90	534,40
Άθροισμα	485.262,84	64.737,16	550.000,00
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)	116.463,08	15.536,92	132.000,00
Τελικό Σύνολο	601.725,93	80.274,07	682.000,00

Το Τμήμα 3 αφορά τις «Επεμβάσεις σε δημοτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την προσαρμογή τους στο Π.Δ. 99/2017 στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων»

	ΤΜΗΜΑ 3 ΟΙΚ	ΤΜΗΜΑ 3 Η/Μ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 3
Δαπάνη Εργασιών	481.114,11	59.953,39	541.067,50
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%)	86.600,54	10.791,61	97.392,15
Άθροισμα	567.714,65	70.745,00	638.459,65
Απρόβλεπτα (15%)	85.157,20	10.611,75	95.768,95
Άθροισμα	652.871,85	81.356,75	734.228,60
Απολογιστικές Εργασίες	2.000,69	249,31	2.250,00
Άθροισμα	654.872,54	81.606,06	736.478,60
Αναθεώρηση	549,68	68,50	618,17
Άθροισμα	655.422,21	81.674,56	737.096,77
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(24%)	157.301,33	19.601,89	176.903,23
Τελικό Σύνολο	812.723,55	101.276,45	914.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 09/07/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΙΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΓΚΑΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΠΑ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΙΗΛ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΩΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΣΤΡΑΦΟΥ