

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A (WBS)	Περιγραφή	Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)	
[1]	[2]	[3]	
1	μελέτη έργου - οικοδομικά	1.433.704,00	
2	μελέτη έργου - ηλεκτρομηχανολογικά	1.137.600,00	
	Άθροισμα	2.571.304,00	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	462.834,72
	Άθροισμα	3.034.138,72	
	Απρόβλεπτα	15,00%	455.120,81
	Άθροισμα	3.489.259,53	
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		139.570,38
	Άθροισμα	3.628.829,91	
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		202,35
	Άθροισμα	3.629.032,26	
	ΦΠΑ	24,00%	870.967,74
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		4.500.000,00

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Η συντάξασα

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών,
Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτιριακής
Υποδομής

Διάμεση Κατερίνα
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σκόπια Βασιλική
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Δανιήλ Μαρία
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών