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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢  

ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΢υντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και 

΢χολείων του Δήμου Αθηναίων και στις 

Επτά Δημοτικές Κοινότητες  έτους 2020-22 

ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΚΣΙΡΙΑΚΗ΢ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ΢Η : ΢ΑΣΑ - Ίδιοι Πόροι 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ, ΣΕΚΜΗΡΙΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ : 30.000.000,00 € με ΥΠΑ 

 

 

Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η  ΢ Τ Γ Γ Ρ Α Υ Η  Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ω ΢ Ε Ω Ν  

 

 
1-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σο τεύχος αυτό της Σεχνικής ΢υγγραφής Τποχρεώσεων αφορά στους τεχνικούς συμβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας 

και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον 

προβλεπόμενο από τις μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους -και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών 

τευχών- ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές και εργασίες  του έργου «΢υντηρήσεις - βελτιώσεις Κτηρίων και ΢χολείων του Δήμου 

Αθηναίων και στις Επτά Δημοτικές Κοινότητες  έτους 2020-22». 

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, 

τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την 

τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Τπηρεσία μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές 

διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν. 

 

Βασικός σκοπός των Σεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: 

 

Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την 

προσαρμογή των συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια. 

 

Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί μέρους εργασίες με πεπειραμένους και 

ειδικευμένους τεχνίτες με χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα με 

τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους 

αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  

 

΢το παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα. 

Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, 

ή να διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της 

κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη, 

οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη  εφαρμογή. ΢ε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών 

της μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης. 

 

2-ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ 

Α) ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Σεκμαίρεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει εξετάσει όλα τα συμβατικά και λοιπά τεύχη της μελέτης του έργου, ότι έχει 

αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, 

τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν να συνταχθούν έμμεσα 

από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του, στον Προϋπολογισμό Προσφοράς,θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την 

κατασκευή, την συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

 

΢ημειώνεται επίσης ότι, ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του 

Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των ΢υμβατικών Σευχών. Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου του 

παρόντος και των υπολοίπων συμβατικών τευχών της μελέτης από την Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Τπηρεσία πριν από την 

κατάθεση των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. ΢την αντίθετη περίπτωση: α. ΢τερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής 

αποζημίωσης β. ΢την περίπτωση που αναδειχθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων 

εργασιών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του 

επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογοεπιχειρηματικό κίνδυνο.  

 

Β) ΑΝΑΔΟΦΟΤ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι 

οι αναφερόμενες στο παρόν τεύχος προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε 

υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος 

Σεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως 

αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον 

αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου. 

 

Σεκμαίρεται ότι ο Ανάδοχος έχει εξετάσει την Διακήρυξη, την Ειδική ΢υγγραφή Τποχρεώσεων, τον Προϋπολογισμό και το Σιμολόγιο μελέτης, 

την Σεχνική Περιγραφή, τις Σεχνικές Προδιαγραφές και ότι έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει 

υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
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πού παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν να συναχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του στον Προϋπολογισμό 

Προσφοράς θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ότι απαιτείται για την κατασκευή, την συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης. 

 

Η οργάνωση των Σεχνικών Προδιαγραφών σε Κεφάλαια, Άρθρα και παραγράφους δεν θα περιορίζουν τον Ανάδοχο στον διαχωρισμό 

των εργασιών ή στον καθορισμό της έκτασης των εργασιών που θα εκτελεσθούν από το κάθε συνεργείο του. Ο Ανάδοχος και όλοι οι 

Τπεργολάβοι του θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα άρθρα των προδιαγραφών και τα λοιπά στοιχεία της Μελέτηςτου εργου, και θα 

περιλαμβάνουν στην εργασία κάθε τι που μπορεί λογικά να συναχθεί από αυτά και είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. 

 

Όλη η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τις Προδιαγραφές ώστε να ικανοποιεί απόλυτα την Επίβλεψη. 

 

΢ε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός εκ των συμβατικών τευχών και των ισχυόντων κανονισμών και προδιαγραφών, θα 

εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 

της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να 

δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού 

που συνεπάγεται η ακριβής εφαρμογή των ανωτέρω, περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του Σιμολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του 

έργου. 

 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του (χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση), που επιτάσσουν οι 

κάτωθι όροι:  

 

Α) Σα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων, θα διοχετευθούν 

απαραίτητα με ευθύνη του αναδόχου σε πιστοποιημένο ΢ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ σύμφωνα με, την ΚΤΑ 36259/1757/Ε103 

(ΥΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΤΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους Ν.3854/2010 

&Ν.4496/2017 και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και γενικότερα την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.  

 

Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) θα προσκομίσει στην υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών, 

κατασκευών, κατεδαφίσεων κ.λ.π., επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, 

σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής/μεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΕΥ. Γ ́ άρθρο 10, ΚΤΑ 36259/1757/Ε103). 

Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) οφείλει να καταθέσει, στηνεπιβλέπουσα 

υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο ΚΕΥ.Β, 

άρθρο7, παρ.3., ΚΤΑ 36259/1757/Ε103. ΢τον ανάδοχο θα καταβάλλεται η πραγματική δαπάνη/κόστος υποδοχής των προς απόρριψη 

προϊόντων, σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών από το συμβαλλόμενο πιστοποιημένο 

΢ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ.  

 

Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε θέματα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), να εφαρμόζει το Π.Δ.117/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(Π.Δ. 15/2016, Απόφαση 133480 (ΥΕΚ 2711/2011)), χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 

82 του Ν.4412/2016 - Πρότυπα διασφάλισηςποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σα χρήσιμα υλικά που θα προκύπτουν 

από τις εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων/αποξηλώσεων, κατασκευών, ανήκουν στον Δήμο και εφ’ όσον δεν επαναχρησιμοποιηθούν 

στο ίδιο το έργο, θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Τπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  

 

Β) Σο έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως το 

Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147Α/8-08-2016) «Δημόσιες ΢υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», τις συμπληρωματικές διατάξεις και εγκυκλίους που είναι σε ισχύ, όσων άρθρων του Ν.3669/2008 παραμένουν εν ισχύ και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση αντίστοιχης φύσεως έργου, έστω και αν 

δεν αναφέρεται ρητά. Επιπροσθέτως, η εκτέλεση του έργου θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες, ως προς το είδος του 

εκτελούμενου έργου Σεχνικές Προδιαγραφές, των Τπουργείων Εσωτερικών, Τποδομών, Μεταφορών, (τ) ΠΕ.ΦΨ.Δ.Ε. και οι αναφερόμενες 

στην Ειδική ΢υγγραφή Τποχρεώσεων (Ε.΢.Τ.) και στα λοιπά τεύχη της μελέτης  

 

Γ ) i)Θα πρέπει να ακολουθούνται από τον ανάδοχο όλοι οι όροι και οιπεριορισμοί των σχετικών αδειών και εγκρίσεων που συνοδεύουν 

την μελέτη του εν λόγω έργου. Επιπρόσθετα,ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κάθε πιθανή έκδοση, ενημέρωση ή/και 

επικαιροποίηση κάθε επιπλέον απαιτούμενης άδειας/έγκρισης από διαφόρους φορείς, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εν λόγω έργου.  

 

ii)Ο ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται για την έρευνα και λήψη όλων των απαιτούμενων 

στοιχείων/σχεδίων για κάθε δίκτυο αγωγών ή καλωδίων που διέρχεται από την περιοχή του έργου, αλλά και στην έκδοση κάθε 

απαιτούμενης άδειας από διάφορους αρμόδιους φορείς (λ.χ. ΟΣΕ, ΔΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Υυσικό Αέριο, κ.λ.π.), καθώς και στην 

αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες ή/και την 

παρουσία τεχνικού υπαλλήλου του αρμόδιου φορέα, όπως και στη μετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή 

η αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι σχετικές διαταγές και εντολές που θα απευθυνθούν ή 

κοινοποιηθούν στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου από κάθε εμπλεκόμενο φορέα κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακοινώνονται χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Τπηρεσία του έργου. 

 

3-ΕΥΑΡΜΟ΢ΣΕΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ΢ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 

΢το παρόν έργο, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17‐7‐2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71‐19Ι) Απόφαση του Αναπληρωτή Τπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Σεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012,  έχουν πλήρη 

και υποχρεωτική εφαρμογή οι Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και όπως έχουν τροποποιηθεί 

σύμφωνα με τις Εγκύκλιους 17/07‐09‐2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ‐Θ2Π), 26/04‐10‐2012 (ΑΔΑ: Β4Σ81‐70Θ).   

 

Οι Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ) είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε 

φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τομέα των Δομικών Έργων. Οι 
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Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ) παραπέμπουν σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συστηματικό τρόπο, ο οποίος 

διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων Οι τίτλοι των Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) 

που αφορούν στο έργο αυτό, περιέχονται στο Σιμολόγιο της μελέτης. 

 

Αναφορικά με όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΣΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΣΕΠ και όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις Εγκύκλιους 

17/07‐09‐2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ‐ Θ2Π), 26/04‐10‐2012 (ΑΔΑ: Β4Σ81‐70Θ). 

 

Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ) που 

προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ), τους κανονισμούς / προδιαγραφές / 

κώδικες από τα άρθρα της Ε΢Τ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΣ) που έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Συποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 

΢υμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

 

α.Οι Κοινές Σεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη ‐ μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη ‐ μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

β.Οι «Ευρωπαϊκές Σεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΣΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με 

γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Σέτοιες (ΕΣΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό 

αυτό από το εκάστοτε κράτος ‐ μέλος. 

 

γ.΢υμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΣ (Ελληνικού Οργανισμού Συποποίησης) και σε 

συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization), οι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές 

Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O). 

 

Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύμφωνα με αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της 

εγκρίσεως του Επιβλέποντα και ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των δειγμάτων των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού 

προτύπου μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

 

4-ΤΠΟΦΡΕΩ΢ΕΙ΢ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

 

Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων της παραγρ. 3  ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, για κάθε επί μέρους εργασία όλες τις 

εφαρμοστέες προδιαγραφές. Σούτο θα γίνεται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση της κάθε εργασίας. Ο Ανάδοχος με μόνη 

την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του 

έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

 

5-ΔΑΠΑΝΕ΢ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των όρων του παρόντος τεύχος Σεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών και των 

σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται 

ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται 

ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου. 

 

Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

΢τις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

΢ύμφωνα με το  παραπάνω  εδάφιο, μνημονεύονται  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι 

ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή 

αναφορά περί του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες. 

 Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 

επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 

 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης 

όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων 

μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών. Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες 

χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και 

χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω,  των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και 

αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 

περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από 

την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού 

των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., ημεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου 

(εντός και εκτός Ελλάδος). 

 Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, διαρρύθμισης κτλ. των 
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εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου  και λοιπών ευκολιών, 

των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των 

εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό 
εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή 

αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, 

εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ., όπως επίσης 

περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της 

τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 

των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις 

αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας για την κατασκευή 

 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για 
τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, 
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Υάκελο Τγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 

 Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ΓΣ΢Τ, στην ΕΣ΢Τ, στους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" που 

προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.). 

 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση 

αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη 
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη 

διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω 

δαπάνες αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα 
ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 

μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού εκτέλεσης των έργων, με 

μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών 

ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ψ. κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΤΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Σ.Ε., Ο΢Ε, 

Δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη 

συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας 

κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά. 

 Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου οπου απαιτείται 

 «εκ κατασκευής» ή «όπως κατασκευάσθηκε» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 

 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών 

 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες 
κανονισμούς δημοσιότητας  

 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το 

έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών. 

 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι 
δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ. 

 Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται 

από τον Ανάδοχο. 

 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας 
πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

 Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m. που τυχόν θα απαιτηθούν για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή /και τον 

Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις  των όρων δημοπράτησης. 

 Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή 

η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να 

παρέχουν ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου 

χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 

ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών. 

 Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των 

δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων 
και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ψ. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον 

τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική 
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ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

 Οι κάθε είδους δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν 

στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ψφέλειας 

(Ο.Κ.Ψ.) κτλ. 

 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων 

που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων. 

 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ψ., καθώς 

και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ψφέλειας ή άλλους 

συναρμόδιους φορείς. 

 Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. 

πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που 

συμβάλλουν σ' αυτά. 

 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 

΢τις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου. Ο Υόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.)  επί  των  τιμολογίων  εισπράξεων  του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

6-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΤΓΙ΢Η 

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών 

(χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο Ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 

 Σο είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

 Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

 Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

 Η θέση λήψης 

 Η θέση απόθεσης 

 Η ώρα φόρτωσης 

 Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

 Σο καθαρό βάρος, και 

 Σο απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 

Σο παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Τπηρεσίας και τον Ανάδοχο 

ή τον αντιπρόσωπό του.Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 

Σα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια 

τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). Σα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα 

εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Τπηρεσίας.Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής όπου απαιτείται, θα συντάσσεται από την Τπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 

 

7-ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ΢ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

ΤΛΙΚΑ: Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι 

αυτό στο Σιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της 

αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Τπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, 

το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. 

 

Σα υλικά θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου συσκευασμένα υπό τις συνθήκες κυκλοφορίας τους στην αγορά και θα συνοδεύονται 

με αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του 

εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Τπηρεσία. Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, ο 

Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, θα προσκομίσει δείγματα τους για έλεγχο και διαπίστωση από την Τπηρεσία αν 

είναι σύμφωνα με τις Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ) και το Περιγραφικό Σιμολόγιο της Μελέτης. Σα παραπάνω δείγματα θα 

φυλάσσονται από την Τπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση με τα υλικά που θα 

προσκομισθούν και θα χρησιμοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων εγκριθέντων 

δειγμάτων. Σα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

 

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σημεία και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή ροή της εκτέλεσης των 

εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καμία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν με φροντίδα του αναδόχου 

χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που 

θα πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των προμηθευτών του κάθε είδους. 

 

Για τα ειδικά υλικά που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις, αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου, να καταθέσει στην 

Τπηρεσία πλήρη τεκμηρίωση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των υλικών που επιλέγονται, με έγγραφα πιστοποίησης (μεταφρασμένα 

στην Ελληνική γλώσσα) από ημεδαπά ή αλλοδαπά επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια και οργανισμούς, από τα οποία θα 

αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα 

εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου 

να ενσωματωθούν στο έργο 

 

Διευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της παρούσας μελέτης αναγράφεται τυχόν συγκεκριμένος ή ενδεικτικός τύπος υλικού, 

συσκευής ή μηχανήματος τονίζεται ρητά ότι η ακριβής έννοια του συγκεκριμένου ή ενδεικτικού τύπου δεν προϋποθέτει την προτίμηση του 
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αναφερομένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή μηχανήματα τουλάχιστον παρεμφερή ή ισοδύναμα, της ίδιας ποιότητας, 

τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή καλύτερων. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ενσωματωμένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα κατά ISO και να έ- χουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης - CE - προς τις τεχνικές προδιαγραφές, από αναγνωρισμένο 

οργανισμό πιστοποίησης. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους και η επωνυμία και το τηλέφωνο του 

αντιπροσώπου ή προμηθευτή τους. 

 

ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢: Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, τους 

κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Τπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, 

μπορεί δε να περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 

 

Η Τπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα παραπάνω και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση 

και ανακατασκευή της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Τπηρεσίας και να 

απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να 

τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Τπηρεσίας. 

 

΢χετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου,  π.χ.  αρχαιολογικά  ευρήματα, δίκτυα ΟΚΨ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας.  Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΨ, 

σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν 

ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την 

ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. ΢ε  περίπτωση  που,  κατά τη  διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 

έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς 

καθυστέρηση. ΢ε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Συχόν 

αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα  και 

τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

 

ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΕ΢: Οι δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται με δαπάνες και φροντίδα του 

Αναδόχου, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, μετά από σχετική έγγραφη 

εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως και πλήρως προς τις εντολές της 

Τπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το Δημόσιο ιδιωτικά εργαστήρια μετά από σχετική έγκριση της Τπηρεσίας. Ο Ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγματα "εργασιών" επί τόπου του έργου  στις κατάλληλες θέσεις ‐ ώστε να λαμβάνονται οι τελικές 

αποφάσεις για την έγκριση τους ‐ με δικές του δαπάνες. Η Τπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών ή την εκτέλεση 

εργασιών όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές ή με νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας 

και υγιεινής. ΢τη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο. 

 

Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη έγκαιρη διάγνωση ελαττωμάτων ή και προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή 

εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων του 

έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή μεθόδων κατασκευής.  

Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, των δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα 

οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και 

μόνο τον Ανάδοχο. 

 

Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι 

δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, 

αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη 

δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την διαδικασία της δειγματοληψίας υλικών και εργασιών. 

 

8-ΛΟΙΠΕ΢ ΤΠΟΦΡΕΩ΢ΕΙ΢ 

ΠΟ΢ΟΣΗΣΕ΢ ΣΗ΢ ΜΕΛΕΣΗ΢: Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την παραγγελία αυτών θα 

πρέπει να προμετρηθούν από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε 

δικά του αποκλειστικά στοιχεία. 

 

ΕΠΙΜΕΣΡΗ΢Η ΚΑΙ ΠΛΗΡΨΜΗ: Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και 

των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της 

Τπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

Η Τπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 

επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Τπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. Η πληρωμή των εργασιών γίνεται 
βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, 

όπως αυτή καθορίζεται στο Σιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου.  

 

΢ΦΕΔΙΑ: Όπου απαιτηθεί, όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη και θα του 

επιστραφούν με την συμπλήρωση του έργου. Ο Ανάδοχος θα προβεί σε δική του αποτύπωση. Ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε τι το 

απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των σχεδίων, είτε αυτό εμφανίζεται στα 

σχέδια, είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά. 

 

ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΑ΢ΣΙΚΑ ΢ΦΕΔΙΑ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας να ελέγξει και επαληθεύσει 

όλες τις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία της Μελέτης των σχετικών με την εργασία αυτή και να υποβάλει στον Επιβλέποντα, 

έγκαιρα και σε εύλογο χρονικά περιθώριο, μία φωτοτυπία ή μία σειρά φωτοτυπιών κατά περίπτωση, κατάλληλα υπογεγραμμένη από 
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αυτόν ή από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του για τον έλεγχο του κατασκευαστικού  σχεδίου. Ο Επιβλέπων μέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστημα θα ελέγξει το σχέδιο, τους στόχους του Έργου και την συμβατότητά του με τα ΢υμβατικά Σεύχη. Ο Ανάδοχος θα προβεί στις καθ΄ 

υπόδειξη του Επιβλέποντος αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις προκειμένου  να εκτελεσθεί η σχετική εργασία από τον Ανάδοχο. 

Με τον όρο "ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΑ΢ΣΙΚΑ ΢ΦΕΔΙΑ" όπως χρησιμοποιείται στο παρόν Σεύχος, νοούνται και τα σχέδια των προμηθευτών καθώς και οι 

σχετικές έντυπες περιγραφές, κατάλογοι, πληροφοριακά φυλλάδια, αποτελέσματα επιδόσεων και δοκιμών, διαγράμματα καλωδιώσεων, 

πίνακες σιδηρού οπλισμού και όλες οι άλλες περιγραφές οι σχετικές με υλικά, εξαρτήματα, εξοπλισμούς  και μεθόδους κατασκευής. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου του Έργου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινώς και 

αδιαλείπτως, σε ημερολογιακή βάση, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι εργασίες που εξετελέσθησαν, ο αριθμός του 

απασχολουμένου προσωπικού κατά συνεργείο και ειδικότητα, οι παρατηρήσεις και οι εντολές του Επιβλέποντος. Σο ημερολόγιο θα είναι 

τριπλότυπο, θα υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και τον Επιβλέποντα και θα τηρούνται από τον Επιβλέποντα δύο αρχεία, ενώ το 

στέλεχος θα παραμένει στα χέρια του Ανάδοχου. 

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ: Ο Ανάδοχος πέραν του χρονοδιαγράμματος που θα υποβάλει κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται 

να συντάξει σε άμεση συνεργασία με τον Επιβλέποντα, λεπτομερή χρονοδιαγράμματα των επί μέρους εργασιών ανά Δημοτική Κοινότητα, 

την τήρηση των οποίων θα παρακολουθούν ανελλιπώς ο Εργοταξιάρχης και ο Επιβλέπων.  

 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝ΢Η ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟΤ ΠΡΟ΢ΨΠΙΚΟΤ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του κοινοποιηθεί σχετικό έγγραφο από τον 

Επιβλέποντα να προβαίνει στην άμεση και δια παντός απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του που 

θα κριθεί από τον Επιβλέποντα ως ακατάλληλο, είτε από πλευράς τεχνικής κατάρτισης, είτε από πλευράς συμπεριφοράς. 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: Με την έναρξη και κατά την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να τοποθετήσει με έξοδά του στο πλέον 

ευδιάκριτο σημείο του εργοταξίου προσωρινές πληροφοριακές πινακίδες σύμφωνα με την Ε΢Τ. Οι πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να 

περιέχονται στην πινακίδα καθώς και ο τρόπος αναγραφής αυτών, θα δοθούν από την Διευθύνουσα Τπηρεσία. 

 

ΑΠΟΥΤΓΗ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΠΡΨΣΕ΢ ΒΟΗΘΕΙΕ΢: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχημάτων (απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, χρήση κράνους, προστατευτικά κιγκλιδώματα, προειδοποιητικές πινακίδες, 

απαγόρευση εισόδου ατόμων άσχετων με το Έργο κ.ά.) σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις (ΠΔ 1073 της 16‐9‐81 "περί μέτρων 

ασφαλείας εις εργοτάξια", ΠΔ 778 της 26‐6‐ 80 "περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των  οικοδομικών εργασιών και ΠΔ της 

14‐3‐ 1934 "περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών") και να τηρεί τις Διατάξεις αυτές καθ΄ όλη την διάρκεια του Έργου. 

 

Α΢ΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΨΣΙ΢ΜΟ΢: Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει περίφραξη όπου απαιτείται και άλλα μέσα παρεμποδισμού της πρόσβασης σε 

όλες τις πλευρές του εργοταξίου, απαραίτητες για την προστασία των γειτονικών ιδιοκτησιών, ατόμων, οχημάτων κλπ. από βλάβη. Ο 

Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την προστασία του έργου, των υλικών του εξοπλισμού και την ασφάλεια του κοινού. 

 

ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΢ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΣΡΨΟΤ ΕΡΓΟΤ: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το μητρώο του έργου και να το υποβάλλει στην 
Διευθύνουσα Τπηρεσία σύμφωνα με την απόφαση του ΤΠ. ΤΠΟ.ΜΕ με αριθμ. ΔΝ΢γ/οικ38108/ΥΝ 466 (ΥΕΚ 1956/Β’/7‐6‐17). Οι δαπάνες 

σύνταξης και υποβολής του μητρώου του έργου περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις υπόλοιπες δαπάνες εκτέλεσης των 

εργασιών και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή στον ανάδοχο για τη συγκεκριμένη εργασία. 

 

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΨΡΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢: Ο Ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Τπηρεσία ένα λεπτομερές και πλήρες «Εγχειρίδιο 

Επιθεώρησης και ΢υντήρησης» του έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού κ.λ.π.), πληρότητας που 

θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως την επίβλεψη.  Σο Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μίας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου. 

 

α.Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό κ.λ.π. για κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

β.Σεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο μέλλον. 

γ.Σεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 

9-Α΢ΥΑΛΕΙΕ΢ – ΚΑΚΟΣΕΦΝΙΕ΢ 

Για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται επακριβώς στα στοιχεία της εργολαβίας, ο ανάδοχος υποχρεούται όπως ζητά κάθε φορά 

εγκαίρως οδηγίες της Επίβλεψης προς τις διατάξεις της οποίας υποχρεούται να συμμορφωθεί απολύτως. Εάν κατά τη διάρκεια 

εκτελέσεως των έργων ή μετά ταύτη και μέχρι της προσωρινής παραλαβής, διαπιστωθούν ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες πλημμελώς ή 

κακότεχνα ή όχι σύμφωνα προς τα εγκεκριμένα σχέδια και τους όρους της συμβάσεως, η επιβλέπουσα υπηρεσία διατάσσει 

ανακατασκευή αυτών υπό του αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση αυτού. Μετά δε την προσωρινή και μέχρι της οριστικής παραλαβής 

οι διαπιστούμενες υπό της Τπηρεσίας κακοτεχνίες αποκαθίστανται υπό του Εργολάβου με δαπάνες του. 

 

10-ΠΡΟ΢ΟΝΣΑ ΢ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Σα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα με αποδεικνυόμενη εμπειρία σε 

παρόμοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις. 

 

Αθήνα – Δεκέμβριος  2019 
 

 

Η ΢υντάξασα 

Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη 

του 

Σμήματος Μελετών, Σεκμηρίωσης και 

Προγραμματισμού 

H Προϊσταμένη 

της 

Διεύθυνσης Κτιριακής Τποδομής 

 

 

Διάμεση Αικατερίνη 

 

 

΢κόπα Βασιλική 

 

 

Δανιήλ Μαρία 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α  

 
Θα ληφθεί υπόψη η Εγκύκλιος 17 με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. /οικ. /1322/7.9.2016 Τπουργού ΤΠΟΜΕΔΙ "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιμολόγιο αναφέρεται κάποια από τις 59 

ΕΣΕΠ, να ληφθεί υπόψη η ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις προσωρινά ισχύουσες προδιαγραφές. 

 

Όπου στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό αναγράφεται ο κωδικός ΜΣΥ, ή υπάρχει αστερίσκος (*), η τιμή έχει προσαυξηθεί για 

μεταφορά κ απόθεση σε κατάλληλο χώρο, για απόσταση 35χιλιομετρων  

 

Περιλαμβάνονται στα άρθρα οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 

με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 

πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Σιμολογίου. 

Ομοίως  περιλαμβλάνονται οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων 

ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.΢.Τ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Σο κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 

χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(ΥΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Τπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, περιλαμβάνεται ως άρθρο στο Σιμολόγιο. 

  

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΣΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική 

αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΣΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς 

όρους του παρόντος. 

 

΢το ΥΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με 

θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ)". Η αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των 

Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΣΕΠ, προτείνεται να 

εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) με 

επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Α1-Α59. ΢τον πίνακα Α που ακολουθεί παρατίθενται οι 59 

Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ) που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους και οι αντίστοιχες πενήντα εννέα (59) 

Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή αντικατάστασή τους καθώς και η αρίθμηση 

τους στα παραρτήματα 

ΠΙΝΑΚΑ΢ Α 

Α/Α Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ) Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

1 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00:2009, Παραγωγή και 

μεταφορά σκυροδέματος 
ΠΕΣΕΠ 01-01-01-00, Παραγωγή και Μεταφορά ΢κυροδέματος  Α1 

2 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00:2009, ΢υντήρηση του 

σκυροδέματος 
ΠΕΣΕΠ 01-01-03-00, ΢υντήρηση του σκυροδέματος  Α2 

3 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-04-00:2009, Εργοταξιακά 

συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

ΠΕΣΕΠ 01-01-04-00, ΢υγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος  

Α3 

4 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00:2009, Φαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος 
ΠΕΣΕΠ 01-02-01-00, Φαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  Α4 

5 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00:2009, Ικριώματα ΠΕΣΕΠ 01-03-00-00, Ικριώματα  Α5 

6 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00:2009, Γενικές εκσκαφές 

οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
ΠΕΣΕΠ 02-02-01-00, Γενικές εκσκαφές  Α6 

7 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00:2009,  Κατασκευή 

επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 

          δανειοθαλάμων 

ΠΕΣΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή           δανειοθαλάμων  

Α7 

8 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-03-00:2009, Μεταβατικά 

επιχώματα 
ΠΕΣΕΠ 02-07-03-00, Μεταβατικά επιχώματα  Α8 

9 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00:2009, Σοίχοι από 

οπτόπλινθους 
ΠΕΣΕΠ 03-02-02-00, Οπτοπλινθοδομές  Α9 

10 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-01:2009, ΢τεγανοποίηση 

δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΠΕΣΕΠ 03-06-01-01, ΢τεγανώσεις  Δωμάτων - ΢τεγών με 

ασφαλτικές μεμβράνες  

Α10 

11 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-01:2009, Θερμομονώσεις 

δωμάτων 
ΠΕΣΕΠ 03-06-02-01, Θερμομονώσεις δωμάτων  Α11 

12 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-02:2009, Θερμομονώσεις 

εξωτερικών τοίχων 
ΠΕΣΕΠ 03-06-02-02, Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων  Α12 

13 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-03:2009, Θερμομονώσεις 

κεραμοσκεπών στεγών 
ΠΕΣΕΠ 03-06-02-03, Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών  Α13 

14 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-04:2009, ΢υστήματα μόνωσης 

εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη 

πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά 

επιχρίσματα 

ΠΕΣΕΠ 03-06-02-04, ΢υστήματα μόνωσης εξωτερικού 

κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά 

οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα  

Α14 

15 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-03-00:2009, Επιστρώσεις με 

φυσικούς λίθους 
ΠΕΣΕΠ 03-07-03-00, Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους  Α15 

16 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-04-00:2009, Επένδυση τοίχων με 

πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων 

ΠΕΣΕΠ 03-07-04-00, Επένδυση τοίχων με φυσικές πλάκες 

(μάρμαρα,γρανίτες)  

Α16 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A5-petep-01-03-00-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A6-petep-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A8-petep-02-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A9-petep-03-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A11-petep-03-06-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A12-petep-03-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A13-petep-03-06-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A15-petep-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
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Α/Α Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ) Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

17 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-04-00:2009, Κουφώματα από 

συνθετικά υλικά 
ΠΕΣΕΠ 03-08-04-00, Κουφώματα από συνθετικά υλικά  Α17 

18 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-03-02:2009, Τδραυλικοί 

Τποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα(ΑΜΚ) 

ΠΕΣΕΠ 04-04-03-02, Τδραυλικοί Τποδοχείς Ατόμων με 

Αναπηρία  

Α18 

19 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-01-00:2009, ΢υλλεκτήριο 

σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
ΠΕΣΕΠ 04-50-01-00, ΢ύστημα ΢ύλληψης Κεραυνού  Α19 

20 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-02-00:2009, Αγωγοί Καθόδου 

συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 
ΠΕΣΕΠ 04-50-02-00, ΢ύστημα αγωγών  Καθόδου  Α20 

21 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-01-07-01:2009, ΢τεγάνωση 

καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές  μεμβράνες 

ΠΕΣΕΠ 05-01-07-01, ΢τεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με 

συνθετικές  μεμβράνες  

Α21 

22 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-01-00:2009, Κράσπεδα, ρείθρα 

και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

ΠΕΣΕΠ 05-02-01-00, Κράσπεδα-Ρείθρα - Σάφροι παράπλευρα 

της οδού  

Α22 

23 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-02-00:2009, Πλακοστρώσεις - 

Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

ΠΕΣΕΠ 05-02-02-00, Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 

πεζοδρομίων και πλατειών  

Α23 

24 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-04-00:2009, Ηχοπετάσματα οδών ΠΕΣΕΠ 05-02-04-00, Ηχοπετάσματα  Α24 

25 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-07-00:2009, Υράχτες ανάσχεσης 

βραχοπτώσεων 
ΠΕΣΕΠ 05-02-07-00, Υράχτες ΢υγκράτησης βραχοπτώσεων  Α25 

26 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-01-00:2009, ΢τρώση έδρασης 

οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 

ΠΕΣΕΠ 05-03-01-00, ΢τρώση έδρασης οδοστρώματος από 

ασύνδετα εδαφικά υλικά  

Α26 

27 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00:2009, ΢τρώσεις 

οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΕΣΕΠ 05-03-03-00, ΢τρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 

αδρανή υλικά  

Α27 

28 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04:2009, Ασφαλτικές 

στρώσεις κλειστού τύπου 

ΠΕΣΕΠ 05-03-11-04, ΢τρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος 

συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)  

Α28 

29 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-12-01:2009, Αντιολισθηρή 

στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

ΠΕΣΕΠ 05-03-12-01, Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 

σκυροδέματος  

Α29 

30 

ΕΛΟΣ ΣΠ1501-05-03-16-00:2009,  Ανακατασκευή 

στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου 

(CIR) 

ΠΕΣΕΠ 05-03-16-00, Ανακατασκευή βάσεων οδοστρωμάτων 

με ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους 

ασφάλτου (CIR)  

Α30 

31 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-07-00:2009, Διατάξεις στήριξης 

πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

ΠΕΣΕΠ 05-04-07-00, Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης  

Α31 

32 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2009, Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΕΣΕΠ 08-01-03-02, Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων  

Α32 

33 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-02-01-00:2009, ΢υρματοκιβώτια 

προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

(Serasanetti) 

ΠΕΣΕΠ 08-02-01-00, ΢υρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 

πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)  

Α33 

34 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-01-02:2009, ΢τεγανοποίηση 

κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 

μεμβράνες 

ΠΕΣΕΠ 08-05-01-02, ΢τεγανοποίηση Κατασκευών από 

΢κυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες  

Α34 

35 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-02:2009, Δίκτυα αποχέτευσης 

από σωλήνες u-PVC 

ΠΕΣΕΠ 08-06-02-02, Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-

PVC  

Α35 

36 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02:2009, Δικλείδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές 
ΠΕΣΕΠ 08-06-07-02, Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  Α36 

37 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-06:2009, Αντιπληγματικές 

βαλβίδες 
ΠΕΣΕΠ 08-06-07-06, Αντιπληγματικές βαλβίδες  Α37 

38 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-07:2009, Βαλβίδες εισαγωγής 

- εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

ΠΕΣΕΠ 08-06-07-07, Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 

διπλής ενέργειας  

Α38 

39 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-10:2009, Αρδευτικοί κρουνοί ΠΕΣΕΠ 08-06-07-10, Αρδευτικοί κρουνοί  Α39 

40 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-03:2009,  Αποκατάσταση 

πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων 

ΠΕΣΕΠ 08-06-08-03,  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων  

Α40 

41 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-04:2009, Αποκατάσταση 

κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων 

ΠΕΣΕΠ 08-06-08-04, Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων  

Α41 

42 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-01-05:2009, Βαθμίδες φρεατίων ΠΕΣΕΠ 08-07-01-05, Βαθμίδες φρεατίων  Α42 

43 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-02-00:2009, Ηλεκτροκινητήρες 

αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 

ΠΕΣΕΠ 08-08-02-00, Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 

αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης  

Α43 

44 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-01:2009, Καθιστικά υπαίθριων 

χώρων 
ΠΕΣΕΠ 10-02-02-01, Καθιστικά υπαίθριων χώρων  Α44 

45 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-02:2009, Κάδοι 

απορριμμάτων 
ΠΕΣΕΠ 10-02-02-02, Κάδοι απορριμμάτων  Α45 

46 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-03:2009, Εξοπλισμός παιδικής 

χαράς 
ΠΕΣΕΠ 10-02-02-03, Εξοπλισμός παιδικής χαράς  Α46 

47 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-01:2009, Κλάδεμα δένδρων ΠΕΣΕΠ 10-06-04-01, Κλάδεμα δένδρων  Α47 

48 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-02:2009, Κλάδεμα θάμνων ΠΕΣΕΠ 10-06-04-02, Κλάδεμα θάμνων  Α48 

49 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-11-03-04-00:2009, Εδαφοπάσσαλοι με 

ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 

ΠΕΣΕΠ 11-03-04-00, Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής 

πίεσης  

Α49 

50 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-02-01-01:2009, Τπόγεια εκσκαφή 

σηράγγων με συμβατικά μέσα 
ΠΕΣΕΠ 12-02-01-01, Διάνοιξη ΢ηράγγων με ΢υμβατικά Μέσα  Α50 

51 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-05-01-00:2009, ΢τεγάνωση 

επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες 

ΠΕΣΕΠ 12-05-01-00, ΢τεγάνωση ΢ηράγγων με ΢υνθετικές 

Μεμβράνες 

Α51 

52 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-05-02-00:2009, Γαιοϋφάσματα 

προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών 

μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 

ΠΕΣΕΠ 12-05-02-00, Προστατευτική-Αποστραγγιστική ΢τρώση 

από Γαιοϋφάσματα  

Α52 

53 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-07-01-00:2009, Διατρήματα 

σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, 

οργάνων κλπ 

ΠΕΣΕΠ 12-07-01-00, Διατρήσεις  Α53 

54 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-07-02-00:2009, Σσιμεντενέσεις ΠΕΣΕΠ 12-07-02-00, Σσιμεντενέσεις  Α54 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A17-petep-03-08-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A18-petep-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A18-petep-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A19-petep-04-50-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A20-petep-04-50-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A21-petep-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A21-petep-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A22-petep-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A22-petep-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A23-petep-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A23-petep-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A24-petep-05-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A25-petep-05-02-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A26-petep-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A26-petep-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A28-petep-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A28-petep-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A29-petep-05-03-12-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A29-petep-05-03-12-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A30-petep-05-03-16-00_R1.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A30-petep-05-03-16-00_R1.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A30-petep-05-03-16-00_R1.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A31-petep-05-04-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A31-petep-05-04-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A32-petep-08-01-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A32-petep-08-01-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A33-petep-08-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A33-petep-08-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A34-petep-08-05-01-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A34-petep-08-05-01-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A35-petep-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A35-petep-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A36-petep-08-06-07-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A37-petep-08-06-07-06.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A38-petep-08-06-07-07.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A38-petep-08-06-07-07.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A39-petep-08-06-07-10.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A40-petep-08-06-08-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A40-petep-08-06-08-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A41-petep-08-06-08-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A41-petep-08-06-08-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A42-petep-08-07-01-05.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A43-petep-08-08-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A43-petep-08-08-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A44-petep-10-02-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A45-petep-10-02-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A46-petep-10-02-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A47-petep-10-06-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A48-petep-10-06-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A49-petep-11-03-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A49-petep-11-03-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A50-petep-12-02-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A51-petep-12-05-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A51-petep-12-05-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A52-petep-12-05-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A52-petep-12-05-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A53-petep-12-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A54-petep-12-07-02-00.pdf
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Α/Α Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ) Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

σηράγγων 

55 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-01:2009, ΢ώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από 

αμμοχάλικα 

ΠΕΣΕΠ 13-01-04-01, ΢ώματα στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από Αμμοχάλικα  

Α55 

56 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-02:2009, ΢ώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από 

βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

ΠΕΣΕΠ 13-01-04-02, ΢ώματα στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα 

εκσκαφών  

Α56 

57 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-03:2009, ΢ώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη 

διαβαθμισμένα υλικά 

ΠΕΣΕΠ 13-01-04-03, ΢ώματα στήριξης χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά  

Α57 

58 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-05-01:2009, Λιθορριπή 

προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων 

ΠΕΣΕΠ 13-01-05-01, Λιθορριπή προστασίας ανάντη 

πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων Υραγμάτων  

Α58 

59 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-02-04-00:2009, Αποκατάσταση 

τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων 

ΠΕΣΕΠ 14-02-04-00, Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 

εφαρμογή ενεμάτων  

Α59 

 Επίσης υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί  η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής άλλων εννέα (9)  ΕΣΕΠ με 3 Αποφάσεις  του 

Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: (α) ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΥΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ΔΙΠΑΔ/ οικ.628/ 7-10-2014 

(ΥΕΚ: 2828/Β/ 21-10-2014), (γ)  ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΥΕΚ: 3068/Β/14-11-2014).  Οι παραπάνω εννέα (9) ΕΣΕΠ μέσω 3 σχετικών 

εγκυκλίων: (α) 30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013), (β) 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014), 

προτάθηκε να αντικατασταθούν από εννέα (9)  Προσωρινές  Σεχνικές  Προδιαγραφές.  Αντιστοίχως αυτές οι εννέα (9)  Προσωρινές  

Σεχνικές  Προδιαγραφές, προτείνεται πλέον  να αντικατασταθούν από δέκα  (10) νέες Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) 

με επικαιροποιημένο περιεχόμενο που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Β60-Β69. ΢τον πίνακα Β που ακολουθεί παρατίθενται οι 9 

Προσωρινές Σεχνικές  Προδιαγραφές και οι αντίστοιχες δέκα (10) Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) που προτείνεται να 

τις αντικαταστήσουν καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ΢ Β 

Α/Α Προσωρινές  Σεχνικές  Προδιαγραφές Εγκυκλίων Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) 
Αρίθμηση στα 

Παραρτήματα 

60 

Προσωρινή  Σεχνική Προδιαγραφή Κουφωμάτων 

Αλουμινίου  της Εγκυκλίου  30/2013 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013) 

ΠΕΣΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα Αλουμινίου  Β60 

61 Προσωρινή Σεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών 

λεβήτων»  της Εγκυκλίου 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-

10-2014)* 

ΠΕΣΕΠ 04-09-02-00, Εγκαταστάσεις Φαλύβδινων Λεβήτων  Β61 

62 ΠΕΣΕΠ 04-09-03-00, Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων  Β62 

63 

Προσωρινή Σεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Τποδομή 

οδοφωτισμού» της Εγκυκλίου 22/2014 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) 

ΠΕΣΕΠ 05-07-01-00, Τποδομή οδοφωτισμού  Β63 

64 

Προσωρινή Σεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Ιστοί 

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα»  της Εγκυκλίου 

22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) 

ΠΕΣΕΠ 05-07-02-00, Ανωδομή οδοφωτισμού  Β64 

65 

Προσωρινή Σεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία 

κοίτης και πρανών» της Εγκυκλίου 26/2014 

(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΣΕΠ 08-02-02-00, Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων για την 

προστασία κοίτης και πρανών  

Β65 

66 

Προσωρινή Σεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίων» της Εγκυκλίου 

26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 
ΠΕΣΕΠ 08-03-03-00, Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίων  

Β66 

67 

Προσωρινή Σεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά 

φύλλα» της Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-

2014) 

ΠΕΣΕΠ 08-03-06-00, Αποστραγγίσεις Επιφανειών με 

Γεωσυνθετικά φύλλα  

Β67 

68 

Προσωρινή Σεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: 

«Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου 

συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό» της Εγκυκλίου 

26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΣΕΠ 08-05-03-03, Επίστρωση προστασίας/στρώση 

φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό  

Β68 

69 

Προσωρινή Σεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Επένδυση 

λιµνοδεξαµενών και ΦΤΣΑ µε µεµβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE)» της Εγκυκλίου 26/2014 

(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

ΠΕΣΕΠ 08-05-03-04, Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΦΤΣΑ µε 

µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)  

Β69 

* Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων», αντικαταστάθηκε από 2 νέες ΠΕΤΕΠ, την ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 με τίτλο 

 «Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων» και την ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00 με τίτλο  «Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων» 
 

Επιπλέον προτείνεται η εφαρμογή και μιας νέας Προσωρινής Εθνικής Σεχνικής Προδιαγραφής (ΠΕΣΕΠ). Η νέα Προσωρινή Εθνική Σεχνική 

Προδιαγραφή παρουσιάζεται στον πίνακα Γ που ακολουθεί  

ΠΙΝΑΚΑ΢ Γ 

Α/Α Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) Αρίθμηση στα Παραρτήματα 

70 
ΠΕΣΕΠ 04-50-03-00, Απαγωγοί Κρουστικών 

Τπερτάσεων  

Γ70 

 

΢ε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Σιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, 

αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Σεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ΢ ΘΕ΢ΜΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙ΢ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A55-petep-13-01-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A55-petep-13-01-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A56-petep-13-01-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A56-petep-13-01-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A56-petep-13-01-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A57-petep-13-01-04-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A57-petep-13-01-04-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A58-petep-13-01-05-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A58-petep-13-01-05-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A59-petep-14-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A59-petep-14-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B60-petep-03-08-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B61-petep-04-09-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B62-petep-04-09-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B63-petep-05-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B64-petep-05-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B65-petep-08-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B65-petep-08-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B66-petep-08-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B67-petep-08-03-06-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B67-petep-08-03-06-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B68-petep-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B68-petep-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B68-petep-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B69-petep-08-05-03-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/B69-petep-08-05-03-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/C70-petep-04-50-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/C70-petep-04-50-03-00.pdf
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ΚΨΔ. ΥΕΚ ΥΕΚ ΔΗΜΟ΢ΙΕΤ΢Η΢ αριθ. ΚΤΑ 

1 ΥΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΥΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΥΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΥΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΥΕΚ 427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΤΑ 1783/64-ΥΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΥΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΥΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΥΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΥΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΥΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΥΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΥΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΥΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΥΕΚ Β 1914 / 

15.06.2012 

6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΥΕΚ Β 1914 / 

15.06.2012 

6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΥΕΚ Β 1914 / 

15.06.2012 

6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

 
ΚΨΔ.ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικη εφαρμογη 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα Γενικη εφαρμογη 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικη εφαρμογη 

5 ΕΛΟΣ EN 934-2 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 

επισήμανση 

 

Γενικη εφαρμογη 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 934-3 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα 

τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

 

Γενικη εφαρμογη 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 934-4 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για 

προεντεταμένου τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

 

Γενικη εφαρμογη 

7 ΕΝ 197-1 Σσιμέντο - Μέρος 1: ΢ύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση για τα κοινά 

τσιμέντα 

Γενικη εφαρμογη 

7 ΕΝ 197-2 Σσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωση Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 12839 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - ΢τοιχεία περιφράξεων Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 13263-1 Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια 

συμμόρφωση 

Γενικη εφαρμογη 

ΚΨΔ.ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 14216 Σσιμέντο - ΢ύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλη 

θερμότητας ενυδάτωση 

Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 14647 Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - ΢ύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 14889-1 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1:Φαλύβδινες ίνες -Ορισμοί, προδιαγραφες και συμμόρφωση Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 14889-2 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικες ίνες- Ορισμοί, προδιαγραφες και συμμόρφωση Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 14964 Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση -Ορισμοί και χαρακτηριστικά Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 15167-1 Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα 

και ενέματα - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση 

Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 15743 Σσιμέντο υψηλών θειικών - ΢ύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 197-4 Σσιμέντο - Μέρος 4: ΢ύσταση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση τσιμέντων υψικαμίνων με 

χαμηλή πρώιμη αντοχή 

Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 450-1 Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμος, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση Γενικη εφαρμογη 

14 ΕΛΟΣ EN 934-5 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικη εφαρμογη 

15 ΕΛΟΣ EN 15368 Τδραυλικά συνδετικά για μη δομικες εφαρμογες - 

Ορισμοί προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση 

Γενικη εφαρμογη 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.02 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 2: ΢υστήματα 

προστασίας επιφανειών σκυροδέματος 

Επισκευες -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.03 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος  3:  Επισκευή 

φερόντων και μη φερόντων στοιχείων 

Επισκευες -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.04 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά. 

Επισκευες -ενισχύσεις 
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12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.05 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 5: Προϊόντα και 

συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα 

Επισκευες -ενισχύσεις 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.06 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 6: Αγκύρωση 

χαλύβδινων ράβδων οπλισμού 

 

Επισκευες -ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.07 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις,  έλεγχος   ποιότητας  και  αξιολόγηση τη συμμόρφωση - Μέρος 7: Προστασία  

οπλισμού έναντι διάβρωση 

 

Επισκευες -ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΣ EN 15274 ΢υγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικες συναρμογες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Επισκευες -ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΣ EN 15275 Δομικά συγκολλητικά - Φαρακτηρισμος των αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρμογή 

μεταλλικών στοιχείων στις κατασκευες και τεχνικά έργα 

 

Επισκευες -ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΣ EN 1 Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμιση ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 1020 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένη μεταφορα, 

με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωματωμένο 

ανεμιστήρα για την υποστήριξη τη μεταφορα αέρα καύση ή/και των 

προϊόντων καύση 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 12285-2 Φαλύβδινες δεξαμενες κατασκευασμένες σε εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικες 

δεξαμενες απλού και διπλού τοιχώματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων 

υγρών που ρυπαίνουν το νερό 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 12566-1 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμου κατοίκου - Μέρος 1: 

Προκατασκευασμένες σηπτικες δεξαμενες 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 12566-3 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμου κατοίκου - Μέρος 3: 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 

οικιακη χρήση, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρμολογούμενες 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 12566-4 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμου κατοίκου - Μέρος 4: ΢ηπτικες 

δεξαμενες συναρμολογημένες επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία 

 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 13160-1 ΢υστήματα ανίχνευση διαρροη - Μέρος 1: Γενικες αρχες ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 13341 Θερμοπλαστικες  σταθερες  δεξαμενες  για υπέργεια αποθήκευση καυσίμου θέρμανση, κηροσίνη 

και πετρελαίου οικιακη χρήση - Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεως και περιστροφη και πολυαμίδιο 6 

με ανιοντικό πολυμερισμό δεξαμενών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

 

 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 13616 Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωση για σταθερες δεξαμενες υγρών καυσίμων ΗΛΜ 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 14339 Τπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 14384 Τπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 416-1 Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα 

με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΣ EN 621 Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένη 

μεταφορα με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρις 

ανεμιστήρα για την υποστήριξη τη μεταφορα αέρα καύση ή/και των προϊόντων καύση 

 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 777-1 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 1: ΢ύστημα D, ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 777-2 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 2: ΢ύστημα E, ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 777-3 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 3: ΢ύστημα F, ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 858-1 

΢υστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και καύσιμα) - Μέρος 1: Αρχες 

σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμες, σήμανση και έλεγχος ποιότητας 

 

ΗΛΜ 

 

14 

ΕΛΟΣ ΕΛΟΣ EN 

777-4 

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινη ακτινοβολίας, πολλαπλών 

καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 4: ΢ύστημα Η, ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΣ EN 14229 Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραμμες ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1057 

Φαλκος και κράματα χαλκού - ΢τρογγυλοί χαλκοσωλήνες άνευ ραφη, για νερό και αέριο 

σε εγκαταστάσεις υγιεινη και θερμάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 1123-1 

΢ωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημέ- 

νων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις, δοκιμες, έλεγχος ποιότητας 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 1124-1 

΢ωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση 

ελεύθερου άκρου και μούφας για συστήματα 

αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμες, έλεγχος ποιότητας 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12050-1 

Εγκαταστάσεις άντληση αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχες κατασκευη και δοκιμών 

- Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντληση  που περιέχουν κοπρανώδη υλικά 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12050-2 

Εγκαταστάσεις άντληση αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχες κατασκευη και δοκιμών 

- Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντληση από μη 

κοπρανώδη υλικά 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 12050-3 Εγκαταστάσεις άντληση αποβλήτων για  κτίρια και γήπεδα - Αρχες κατασκευη και δοκιμών - 

Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντληση για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για 

περιορισμένες εφαρμογες 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 12050-4 Εγκαταστάσεις άντληση αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχες κατασκευη και δοκιμών - 

Μέρος 4: Αντεπιστροφες βαλβίδες για απόβλητα  μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και 

απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12380 

Βαλβίδες εισαγωγη ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέτευση - Απαιτήσεις, 

μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση τη συμμόρφωση 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 12446 Καπνοδόχοι - ΢τοιχεία δόμηση - Εξωτερικά στοιχεία από σκυρόδεμα ΗΛΜ κτιριακών έργων 



 

13 
 

14 ΕΛΟΣ EN 12737 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

΢χάρες δαπέδου και σταυλισμού 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 12764 Είδη υγιεινη - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12809 

Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχυ 

έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 12815 Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13063-1 

Καπνοδόχοι - ΢υστήματα καπνοδόχων με εσωτερικου αγωγου από άργιλο/κεραμική ύλη - 

Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13063-2 

Καπνοδόχοι - ΢υστήματα καπνοδόχων με εσωτερικου αγωγου από άργιλο/κεραμική ύλη - 

Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη σε 

υγρες συνθήκες 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 13063-3 Καπνοδόχοι - ΢υστήματα καπνοδόχων από κεραμικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη για συστήματα απαγωγη αέρα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 13069 Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώματα από άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα 

καπνοδόχων 

- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 13084-5 Eλεύθεpα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 5:  Τλικά για αγωγου από τούβλα - 

Προδιαγραφες προϊόντος 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 13084-7 Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: Προδιαγραφες προϊόντος για  κυλινδρικες 

κατασκευες από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχου μονού τοιχώματος από χάλυβα και 

εσωτερικου αγωγου από χάλυβα 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1319 

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένη  συναγωγη,  με 

καυστήρες με ανεμιστήρα, με  ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13229 

Εντιθέμενες συσκευες, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 13240 Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 13310 Νεροχύτες κουζίνας -  Λειτουργικες  απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 13407 Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13502 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για 

απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική ύλη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 13564-1 Διατάξεις αντεπιστροφη για αποχετεύσεις κτιρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14037-1 

Θερμαντικά σώματα οροφη, δι' ακτινοβολίας, τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας 

κάτω από 120°C - Μέρος 1: Σεχνικες προδιαγραφες και απαιτήσεις 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 14296 Είδη υγιεινη - Νιπτήρες κοινη χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 14428 Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες)-Λειτουργικες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 14471 Καπνοδόχοι - ΢ύστημα καπνοδόχων με πλαστικου εσωτερικου αγωγου  -  Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 14528 Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1457 

Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραμική ύλη - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 14688 Είδη υγιεινη - Νιπτήρες - Λειτουργικες απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14785 

Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμών 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14800 

Εύκαμπτοι κυματοειδεις μεταλλικοι σωλήνες για την ασφάλεια σύνδεση οικιακών συσκευών 

που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14909 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα υγρομόνωση τοίχων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 14989-1 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών 

ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογες θέρμανση κλειστού χώρου - Μέρος 1: Κατακόρυφα 

τερματικά αέρος/καπνού για συσκευες C 6 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 14989-2 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μεταλλικες καπνοδόχου και υλικά, 

ανεξαρτήτως αγωγών παροχη αέρα για εφαρμογες κλειστού τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί 

προσαγωγη και απαγωγη αέρα για εφαρμογες κλειστού τύπου 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15069 

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεση αερίων για συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που 

χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίμων 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15250 

Οικιακες συσκευες θέρμανση με καύση στερεών 

καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15283-1 

Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη - Μέρος 1: 

Γυψοσανίδες με υφασμάτινο οπλισμό 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15283-2 

Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη - Μέρος 2: 

Ινοπλισμένες γυψοσανίδες 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 15285 Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και 

εξωτερικά) 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1806 

Καπνοδόχοι - ΢τοιχεία άργιλο/κεραμικά για αγωγου καπνοδόχων μονού τοιχώματος 

- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1825-1 

Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχες σχεδιασμού, 

επιδόσεις και δοκιμες, σήμανση και έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1856-1 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται 

σε σύστημα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 



 

14 
 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1856-2 

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικες καπνοδόχου - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και 

στοιχεία συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 1857 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 1858 Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - ΢τοιχεία από σκυρόδεμα ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 442-1 Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας - Μέρος 1:Σεχνικες προδιαγραφες και 

απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 681-1 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωση συνδέσμων σωλήνων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογες ύδρευση και αποχέτευση - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 681-2 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωση συνδέσμων σωλήνων 

που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογες ύδρευση και αποχέτευση - Μέρος 2: 

θερμοπλαστικά ελαστομερή 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 681-3 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωση συνδέσμων σωλήνων σε 

εφαρμογες ύδρευση και  αποχέτευση  -  Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου 

ελαστικού 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 681-4 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά ατεγάνωση συνδέσμων σωλήνων σε 

εφαρμογες  ύδρευση  και  αποχέτευση   -   Μέρος 4: ΢τεγανωτικά στοιχεία από χυτή 

πολυουρεθάνη 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 682 

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωση που χρησιμοποιούνται σε 

σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστου υδρογονάνθρακες 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 778 

Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένη 

μεταφορα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kW χωρις 

ανεμιστήρα για την υποστήριξη τη  μεταφορα  του  αέρα  καύση ή/και των προϊόντων 

καύση 

 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 877 

΢ωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις του και παρελκόμενα για την 

εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 969 

΢ωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις  του  για 

σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΣ EN 997 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΣ EN 14055 Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΣ EN 14516 Λουτήρες για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΣ EN 14527 Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 15821 

Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλη τροφοδότηση που λειτουργούν με κορμου φυσικού 

ξύλου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΣ EN 331 Φειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού πυθμένα για εγκαταστάσεις αερίου σε 

κτίρια 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κουφώματα 

 

 

2 

 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 

14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοση - Μέρος 1: 

Παράθυρα και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζου χωρις χαρακτηριστικά πυραντίσταση 

ή/και διαρροη καπνού 

 

 

Κουφώματα 

 

9 

 

ΕΛΟΣ EN 13241-1 

Πόρτες  για  χώρου  βιομηχανικου,  εμπορικου και στάθμευση - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 

1: Προϊόντα χωρις χαρακτηριστικά πυραντίσταση και ελέγχου καπνού 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1125 

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων πανικού χειριζόμενες με οριζόντια δοκό για χρήση σε 

οδεύσεις διαφυγη - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1154 

Είδη κιγκαλερίας - ΢υσκευες ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1155 

Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12209 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριες - Κλειδαριες μηχανικη λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 179 

Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα,  

για χρήση σε οδεύσεις διαφυγη - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΣ EN 1935 Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών Κουφώματα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14846 

Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριες - Ηλεκτρομηχανικες κλειδαριες και θήκες - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κουφώματα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771-1 ΢τοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771-2 ΢τοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771-3 ΢τοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά) Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771-4 ΢τοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771-5 ΢τοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητου λίθου Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 13561 Εξωτερικες περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 κονίαμα τοιχοποιίας Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΣ ΕΝ 459-1 Δομική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισμοί, Προδιαγραφες και Κριτήρια ΢υμμόρφωση Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικου λίθου για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΣ 13165 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο 

αφρό πολυουρεθάνη (PUR) -Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 



 

15 
 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13162 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από 

ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13163 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικου παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη 

πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13164 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από 

εξηλασμένο αφρό πολυστερίνη (XPS) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13166 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό 

αφρό (PF) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13167 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό 

γυαλί (CG) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13168 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο 

(WW) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13169 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13170 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από 

διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

6 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 13171 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου 

(WF) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

8 

 

ΕΛΟΣ 12326-1 

΢χιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχεις επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 

1: Προδιαγραφή προϊόντος 

 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΣ ΕΝ 12057 Προϊόντα από φυσικου λίθου - 

Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΣ ΕΝ 12058 Προϊόντα από φυσικου λίθου - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΣ ΕΝ 1469 Προϊόντα από φυσικου λίθου - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΣ EN 13830 Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Κτιριακά έργα 

 

11 

 

ΕΛΟΣ EN 14915 

Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - Φαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση και σήμανση 

 

Κτιριακά έργα 

 

12 

 

ΕΛΟΣ EN 14509 

Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ ̋ με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις - 

Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα - Προδιαγραφες 

 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΣ 14342 Ξυλεία δαπέδων - Φαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη συμμόρφωση και σήμανση Κτιριακά έργα 

 

13 

 

ΕΛΟΣ EN 13986 

Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Φαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση και σήμανση 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1158 

Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 1168 Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - 

Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12004 

Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση τη συμμόρφωση, ταξινόμηση και 

χαρακτηρισμος 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 12467 Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφες προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 12843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ιστοί και στύλοι 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 12859 Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 12860 ΢υνδετικες γάζες γύψου για γυψότουβλα - 

Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12878 

Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον 

ασβέστη 

- Προδιαγραφες και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12951 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση - ΢κάλες στεγών μόνιμη τοποθέτηση - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 1304 Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - Ορισμοί και προδιαγραφες προϊόντων Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13224 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

΢τοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με νευρώσεις 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13225 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13279-1 ΢υνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 1344 Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13454-1 

΢υνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικως παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις 

δαπέδων με βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13658-1 

Μεταλλικά πλέγματα και γωνιες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη - Μέρος 1: 

Εσωτερικά επιχρίσματα 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13658-2 

Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη - Μέρος 2: 

Εξωτερικά επιχρίσματα 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13693 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Ειδικά στοιχεία για στέγες 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13707 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωση δωμάτων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13747 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Προκατασκευασμένες πλάκες για 

συστήματα δαπέδων 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13748-1 Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από μωσαϊκό για εσωτερική χρήση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13748-2 Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από μωσαϊκό για εξωτερική χρήση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13813 Τλικό επικάλυψη και επιχρίσεις δαπέδων - 

Τλικό επικάλυψη - Ιδιότητες και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13815 Φυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί, Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 



 

16 
 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13859-1 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Ορισμοί και χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 1: 

Τποστρώματα για ασυνεχεις επικαλύψεις στεγών 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13859-2 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Ορισμοί και χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 2: 

Τποστρώματα τοίχων 

 

Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13915 

Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13950 

΢ύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψο- σανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13956 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωση δωμάτων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13963 Τλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13964 Χευδοροφες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13967 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωση υπογείων 

και άλλων χώρων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13969 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση  -  Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωση υπογείων και άλλων χώρων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13970 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο τη διαπερατότητας των 

ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 13978-1 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευση 

αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρου στάθμευση από οπλισμένο σκυρόδεμα 

μονολιθικη κατασκευη ή αποτελούμενου από ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεων 

 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13984 

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας 

ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14016-1 

΢υνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις - Καυστική μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο - 

Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14041 

Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου - Βασικά 

χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 14063-1 

Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών 

αδρανών διογκωμένη αργίλου (LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρη πλήρωση 

προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 14064-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια 

εφαρμογή χαλαρη πλήρωση - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 

χαλαρη πλήρωση προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14190 Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - 

Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14195 

Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14209 

Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο επενδεδυμένες με χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14246 ΢τοιχεία από γύψο για ψευδοροφες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 14316-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 

διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρη πλήρωση 

προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 14317-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από 

προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και 

χαλαρη πλήρωση προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14353 Μεταλλικες γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες 

- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14411 Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά και σήμανση Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14496 

΢υγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και 

γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14566 

Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14716 Χευδοροφες υπό τάνυση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14782 

Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική 

επένδυση - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14783 

Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίες για στέγαση, εξωτερικες επικαλύψεις και  

εσωτερικες επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14843 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Κλίμακες Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14904 

Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - 

Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14933 

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωση για εφαρμογες πολιτικού 

μηχανικού - Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) - 

Προδιαγραφες 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 14934 

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωση για εφαρμογες πολιτικού μηχανικού - 

Βιομηχανικως παραγόμενα προϊόντα από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) - 

Προδιαγραφή 

 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14967 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Ασφαλτικά φύλλα υγρομόνωση τοίχων - Ορισμοί και 

χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14991 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

΢τοιχεία θεμελίωση 

Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 14992 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

΢τοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων 

Κτιριακά έργα 



 

17 
 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15037-1 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - ΢υστήματα δαπέδων από δοκου και 

στοιχεία πλήρωση - Μέρος 1: Δοκοί 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15037-4 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - ΢υστήματα δαπέδων από δοκου και 

στοιχεία πλήρωση - Μέρος 4: ΢τοιχεία πλήρωση από διογκωμένη πολυοτερίνη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 15102 Διακοσμητικες επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε μορφή ρολλών και φύλλων Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 1520 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτη 

δομη 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15435 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με 

συνήθη ή ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15498 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με 

ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 15824 Προδιαγραφες για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1873 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση - Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 413-1 Σσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: ΢ύνθεση, προδιαγραφες και κριτήρια συμμόρφωση Κτιριακά έργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 438-7 

Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλη συμπίεση (HPL) - Υύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες 

ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) - Μέρος 7: ΢υμπαγή πολύστρωμα και 

σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικες και εξωτερικες επενδύσεις τοίχων και οροφών 

 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 490 

Κεραμίδια και εξαρτήματα του από σκυρόδεμα για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων 

- Προδιαγραφες προϊόντος 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 492 Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - 

Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 494 

΢χηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντος και 

μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 516 

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση - Εγκαταστάσεις πρόσβαση στεγών - 

Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάση 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 517 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση - 

Άγκιστρα ασφαλείας 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 520 Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 534 Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 544 

Ασφαλτικες πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό  ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή 

προϊόντος και μέθοδοι δοκιμη 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 771-6 Προδιαγραφες στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: ΢τοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 845-1 

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες 

στερέωση, λάμες ανάρτηση και στηρίγματα 

 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 845-2 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 2: Τπέρθυρα Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 845-3 

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 3: Φαλύβδινο πλέγμα οπλισμού 

οριζόντιων αρμών. 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΣ EN 13245-2 

Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακες 

εφαρμογες - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC - UE για τελειώματα εσωτερικού και 

εξωτερικού τοιχώματος και οροφη 

 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14303 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά 

παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) - 

Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14304 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από εύκαμπτο αφρό ελαστομερου (FEF) - 

Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14305 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) 

- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14306 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14307 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυοτερίνη (XPS) - 

Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΣ EN 14308 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό κτίρια και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνη (PUR) και 

πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή 

 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14309 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14313 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14314 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - 

Βιομηχανικος παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) 

- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 14963 

Επικαλύψεις στεγών -  ΢υνεχεις  φωτοπερατες στέγες από πλαστικό υλικό  με  ή  χωρις 

ορθοστάτες - Σαξινόμηση απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

 

Κτιριακά έργα 



 

18 
 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 15037-2 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - ΢υστήματα δαπέδων από δοκου και 

στοιχεία πλήρωση - Μέρος 2: ΢τοιχεία πλήρωση από σκυρόδεμα 

 

Κτιριακά έργα 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 15037-3 

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - ΢υστήματα δαπέδων από δοκου και στοιχεία 

πλήρωση - Μέρος 3: ΢τοιχεία πλήρωση από άργιλο 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΣ EN 15599-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - Eni τόπου 

κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (EP) - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρη πλήρωση προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

 

 

Κτιριακά έργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΣ EN 15600-1 

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικες εγκαταστάσεις - Eni 

τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - 

Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρη πλήρωση προϊόντα πριν την 

εγκατάσταση 

 

 

Κτιριακά έργα 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 10025-1 

Προϊόντα θερμη έλαση για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 

παράδοση 

Μεταλλικες κατασκευες 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 10088-4 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Σεχνικοί όροι παράδοση για χαλυβδόφυλλα, 

χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικες σε διάβρωση για δομικες χρήσεις 

 

Μεταλλικες κατασκευες 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΣ EN 10088-5 

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Σεχνικοί όροι παράδοση χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση 

για ράβδου, χονδροσύρματα, σύρματα, 

διατομες και στιλπνά προϊόντα για δομικες χρήσεις 

 

Μεταλλικες κατασκευες 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 10210-1 

Κοίλες διατομες κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένου και  

λεπτόκοκκου χάλυβες - Μέρος 1: Σεχνικοί όροι παράδοση 

 

Μεταλλικες κατασκευες 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 10219-1 

΢υγκολλητες κοίλες διατομες κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένου 

και λεπτόκοκκου χάλυβες - Μέρος 1: Σεχνικοί όροι παράδοση 

 

Μεταλλικες κατασκευες 

14 ΕΛΟΣ EN 10340 Φυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικες κατασκευες 

14 ΕΛΟΣ EN 10343 Φάλυβες βαφη και επαναφορα για δομικες χρήσεις - Σεχνικοί όροι παράδοση Μεταλλικες κατασκευες 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13479 

Αναλώσιμα συγκόλληση - Πρότυπο γενικό προϊόν για πλήρωση μετάλλων και συλλιπάσματα 

για συγκόλληση με τήξη μεταλλικών υλικών 

 

Μεταλλικες κατασκευες 

14 ΕΛΟΣ EN 15048-1 Κατασκευή συναρμολόγηση κοχλίωση χωρις προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικες απαιτήσεις Μεταλλικες κατασκευες 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 15088 

Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά προϊόντα για κατασκευες - Σεχνικες συνθήκες 

ελέγχου και παράδοση 

Μεταλλικες κατασκευες 

 

15 

 

ΕΛΟΣ EN 1090-1 

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο 

- Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση τη συμμόρφωση των δομικών στοιχείων 

Μεταλλικες κατασκευες 

 

10 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 14250 

Ξύλινες κατασκευες - Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με 

διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγηση 

Ξύλινες κατασκευες 

11 ΕΛΟΣ EN 14374 Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικες επικαλύψεις δομικη ξυλείας – Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευες 

14 ΕΛΟΣ EN 14080 Ξύλινες κατασκευες - Αντικολλητή ξυλεία - 

Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευες 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 14081-1 

Ξύλινες κατασκευες - Δομική ξυλεία ορθογωνικη διατομη ταξινομημένη  με  την  αντοχή  τη  - 

Μέρος 1: Γενικες απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευες 

14 ΕΛΟΣ EN 14545 Ξύλινες κατασκευες - ΢ύνδεσμοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευες 

14 ΕΛΟΣ EN 14592 Ξύλινες κατασκευες - ΢τερεωτικά με οπή - 

Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευες 

4 ΕΛΟΣ 13055-2 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 

και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη σταθεροποιημένα υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και 

άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13242 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικες κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για 

χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13249 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων 

σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα Οδοποιία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπιση Οδοποιία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου 

PTFE 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικου λίθου για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12352 

Εξοπλισμος ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες 

ασφάλειας 

 

Οδοποιία 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 12368 Εξοπλισμος ελέγχου κυκλοφορίας - Υωτεινοί σηματοδότες Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 12676-1 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: Επίδοση και χαρακτηριστικά Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 12966-1 

Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυμάτων - Μέρος 

1: Πρότυπο προϊόντος 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108-1 Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφες υλικών - 

Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13108-2 

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 

2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτες στρώσεις 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108-3 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 3: Μαλακά ασφαλτομίγματα Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 13108-4 

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled 

Asphalt) 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108-5 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108-6 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 6: Ασφαλτομαστίχη Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΣ EN 13108-7 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφες υλικών - Μέρος 7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1317-5 

Οδικά συστήματα αναχαίτιση - Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση για συστήματα αναχαίτιση οχημάτων 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 1337-3 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 1337-5 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερου Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 1337-8 Eφέδρανα δομημάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα οδήγηση και εφέδρανα συγκράτηση Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 13808 Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 

γαλακτωμάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 13877-3 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: Προδιαγραφες για χρήση βλήτρων σε 

οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 13924 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφες για ασφάλτου οδοστρωσίας 

υψηλη σκληρότητας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 14023 Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών, για τροποποιημένη 

άσφαλτο με πολυμερή 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 14188-1 Τλικά πλήρωση και σφράγιση  αρμών - Μέρος  1: Προδιαγραφες για θερμά υλικά 

σφράγιση 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 14188-2 Τλικά πλήρωση και σφράγιση  αρμών - Μέρος  2: Προδιαγραφες για ψυχρά υλικά 

σφράγιση 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 14188-3 Τλικά πλήρωση και σφράγιση  αρμών - Μέρος  3: Προδιαγραφες για προδιαμορφώμενα 

υλικά σφράγιση 

Οδοποιία 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1423 

Προϊόντα οριζόντιας σήμανση οδών - Προϊόντα επίπαση - Γυάλινα σφαιρίδια, 

αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 14388 Διατάξεις μείωση θορύβου από οδική κυκλοφορία - Προδιαγραφες Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 14399-1 ΢υστήματα δομικών κοχλιών υψηλη αντοχη για προένταση - Μέρος 1: Γενικες απαιτήσεις Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΣ EN 1463-1 

Τλικά οριζόντιας σήμανση οδών - Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 14695 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση - Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωση 

καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα με 

κυκλοφορία οχημάτων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 15050 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

΢τοιχεία γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 15129 Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 15258 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

΢τοιχεία τοίχων αντιστήριξη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 15322 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο προδιαγραφών για διαλύματα και 

ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 15381 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 

χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 15382 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή 

συγκοινωνιακών έργων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΣ EN 523 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - 

Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΣ EN 12899-1 ΢ταθερες πινακίδες κατακόρυφη οδικη σήμανση - Μέρος 1: ΢ταθερες πινακίδες Οδοποιία 

15 ΕΛΟΣ EN 12899-2 ΢ταθερες πινακίδες κατακόρυφη οδικη σήμανση - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα 

στοιχεία σήμανση νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΣ EN 12899-3 ΢ταθερες πινακίδες κατακόρυφη οδικη 

σήμανση - Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία 

 

Οδοποιία 

 

1 

 

ΕΛΟΣ ΕΝ 40.4 

Ιστοί φωτισμού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστου φωτισμού από οπλισμένο και 

προεντεταμένο σκυρόδεμα 

 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινου ιστου φωτισμού Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστου φωτισμού από αλουμίνιο Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 40-7 Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστου φωτισμού από οπλισμένο με ίνες 

σύνθετο πολυμερες 

Οδοποιία κλπ 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΣ EN 13251 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις 

και κατασκευών αντιστήριξη 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΣ EN 13252 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και 

σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε 

συστήματα αποστράγγιση 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικου λίθου για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΣ EN 12271 Επιφανειακες επαλείψεις - Προδιαγραφες ΟΔΟ-ΤΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 12273 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΤΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 12794 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πάσσαλοι θεμελίωση ΟΔΟ-ΤΔΡ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΣ EN 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμη για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και μηχανισμου χρονο - καθυστέρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ EN 12094-13 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

13: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφη 

Πυρασφάλεια 
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5 

 

ΕΛΟΣ EN 12259-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού- Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΣ EN 12259-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού 

- Μέρος 4: Τδροκίνητες διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΣ EN 671-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - ΢υστήματα με εύκαμπτου σωλήνες - Μέρος 1: 

Πυροσβεστικες φωλιες με ημιάκαμπτο σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

10: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη  για πρεσσαριστου διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-11 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

11: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μηχανικες διατάξεις ζύγιση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-12 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για οτυστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για πνευματικες διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 2 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μη αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρηση  

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 3: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για χειροκίνητου μηχανισμου ενεργοποίηση και διακοπη 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

4: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και του ενεργοποιητες 

του 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα πυρόσβεση με αέριο - Μέρος 

5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για επιλογή βαλβίδων υψηλη και χαμηλη πίεση και των 

ενεργοποιητών του σε συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-6 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για το μη 

ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-7 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - 

Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ακροφύσια σε συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-9 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

9: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ειδικου πυρανιχνευτες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού- Μέρος 1: Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού - Μέρος 2: ΢υστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού 

- Μέρος 5: Ανιχνευτες ροη νερού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - ΢υστήματα σκόνη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - ΢υστήματα σκόνη - Μέρος 2: ΢χεδιασμος, κατασκευή και 

συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - ΢υστήματα 

αφρού - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 671-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - ΢υστήματα με σωλήνες - Μέρος 2  ΢υστήματα  με 

επιπεδούμενου σωλήνες 

Πυρασφάλεια 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ηλεκτρικες διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και 

χρονοκαθυστέρηση 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-10 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

10: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για  μανόμετρα και πρεσσοστατικου διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-11 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

11: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μηχανικες διατάξεις ζύγιση 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-12 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

12: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για πνευματικες διατάξεις συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-

13 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

13: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφη 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 2: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για μη ηλεκτρικες διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και  

χρονοκαθυστέρηση 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 3: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για χειροκίνητου μηχανισμου ενεργοποίηση και διακοπη 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 4: 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών του 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για βαλβίδες επιλογη υψηλη και χαμηλη πίεση και των 

ενεργοποιητών σε συστήματα CO2 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-6 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για το μη ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με 

συστήματα CO2 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-7 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - 

Μέρος 7: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ακροφύσια σε συστήματα CO2 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-8 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

8: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για συνδέσμου 

Πυρασφάλεια 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-9 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεση με αέριο - Μέρος 

9: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμη για ειδικου πυρανιχνευτες 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12101.01 ΢υστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 

12101.02 

΢υστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και 

ανεμιστήρες απαγωγη θερμότητας 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 

12101.03 

΢υστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 3: Προδιαγραφή για μηχανισμου 

απαγωγη καπνού και θερμότητας 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12101.06 ΢υστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 6: Προδιαγραφή για συστήματα 

διαφορικη πίεση - ΢ύνεργα εξαρτημάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12101.10 ΢υστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 10: Παροχες ενέργειας Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259-1 Μόνιμασυστήματα πυρόσβεση  -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού- Μέρος 1: Καταιονιτήρες 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού- Μέρος 2: ΢υστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259-3 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση -  Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού 

νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259-4 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού 

- Μέρος 4: Τδροκίνητες διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259-5 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού 

- Μέρος 5: Ανιχνευτες ροη νερού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12416-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - ΢υστήματα σκόνη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12416-2 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - ΢υστήματα σκόνη - Μέρος 2: ΢χεδιασμος, κατασκευή και 

συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 13565-1 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση - ΢υστήματα αφρού - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμη για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 14604 Διατάξεις ανιχνευτών καπνού Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.02 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 2: Εξοπλισμος ελέγχου και ενδείξεων Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.03 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχητικες διατάξεις συναγερμού Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.04 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 4: Εξοπλισμος παροχη ισχύος Πυρασφάλεια 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.05 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 5: Ανιχνευτες θερμότητας - ΢ημειακοί 

ανιχνευτες 

Πυρασφάλεια 

 

9 

ΕΛΟΣ ΕΝ 54.07 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού -Μέρος 7: Ανιχνευτες καπνού - ΢ημειακοί 

ανιχνευτες που λειτουργούν με διάχυτο φως, δέσμη φωτος ή ιονισμό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.10 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 10: Ανιχνευτες φλόγας - ΢ημειακοί ανιχνευτες Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.11 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκινητες χειρος Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.12 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 12: Ανιχνευτες καπνού - Γραμμικοί 

ανιχνευτες που λειτουργούν με ακτίνα φωτος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.17 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 17: Απομονωτες βραχυκυκλώματος Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.18 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 18: ΢υσκευες εισαγωγη/εξαγωγη Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.20 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτες καπνού Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.21 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 21: Εξοπλισμος μετάδοση 

συναγερμού και σημάτων προειδοποίηση για την ύπαρξη 

σφαλμάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.25 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΣ EN 54-16 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 16: Εξοπλισμος ελέγχου και ενδείξεων 

συναγερμού με φωνή 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΣ EN 54-24 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 24: Μέρη συστημάτων συναγερμού 

με φωνή - Μεγάφωνα 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΣ EN 12101-7 ΢υστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 7: Διατομες αγωγών καπνού Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΣ EN 12101-8 ΢υστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 8: Διαφράγματα ελέγχου καπνού Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΣ EN 15650 Αερισμος κτιρίων - Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΣ EN 54-23 ΢υστήματα πυρανίχνευση και συναγερμού - Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού - Οπτικες 

διατάξεις συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών ΢ιδηροδρομικά 

5 ΕΛΟΣ EN 13250 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 

χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων 

 

΢ιδηροδρομικά 

9 ΕΛΟΣ EN 1279-5 Ταλος για δομική χρήση - Μονάδες μονωτικών υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση 

 

Ταλουργικά 

9 ΕΛΟΣ EN 14179-2 Ταλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ- ριτική ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη 

θερμικά και κατεργασμένη με Heat Soak - Μέρος 2: Αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

9 ΕΛΟΣ EN 14321-2 Ταλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη ύαλος ασφαλείας με βάση  πυριτικες  

αλκαλικες γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

9 ΕΛΟΣ EN 14449 Ταλος για δομική χρήση - Ύαλος πολλαπλών στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών 

στρώσεων - Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 1036-2 Ύαλος δομικη χρήση - Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με επικάλυψη αργύρου για 

εσωτερική χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωση, πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 1051-2 Yαλος για δομική χρήση - Ταλότουβλα δόμηση και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση/ Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 1096-4 Yαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - 

Μέρος 4: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 12150-2 Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 

2: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 12337-2 Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά - Μέρος 

2: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 13024-2 Ύαλος για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 14178-2 Ταλος για δομική χρήση - Προϊόντα υάλου με βάση πυριτικες αλκαλικες γαίες - Μέρος 2: 

Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 1748-1-2 Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: 

Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 1748-2-2 Yαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Μέρος 2 - 2: Ταλοκεραμικά - 

Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 1863-2: Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά - Μέρος 

2: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/Πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 

14 ΕΛΟΣ EN 572-9 Ύαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - 

Μέρος 9: Αξιολόγηση τη συμμόρφωση/πρότυπο προϊόντος 

Ταλουργικά 
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5 ΕΛΟΣ EN 13253 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και 

σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα ελέγχου εξωτερικη διάβρωση 

Τδραυλικά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

5 ΕΛΟΣ EN 13254 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών 

και φραγμάτων 

Τδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13255 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών 

Τδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13256 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 

για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών 

Τδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13257 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 

για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων κατασκευών 

Τδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13265 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανση υγρών 

αποβλήτων 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 10224 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για τη μεταφορά υδατικών υγρών 

συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Σεχνικοί όροι 

παράδοση 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 10255 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή 

σπειρωμάτων - Σεχνικοί όροι παράδοση 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 10311 ΢υνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη μεταφορά ύδατος και άλλων 

υδατικών υγρών 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 10312 ΢υγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες μεταφορα υδατικών υγρών 

συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Σεχνικοί όροι 

παράδοση 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13101 Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψη - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμες και αξιολόγηση τη 

συμμόρφωση 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13361 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 

κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13362 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην 

κατασκευή αυλακιών 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13491 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγματος υγρών 

στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων 

Τδραυλικά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 13492 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων 

απόθεση υγρών αποβλήτων, σταθμών μεταφορα ή δευτερεύουσας αποθήκευση 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 13493 Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων 

αποθήκευση και διάθεση στερεών αποβλήτων 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 1433 Κανάλια αποστράγγιση σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων - Σαξινόμηση, 

σχεδιασμος και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση τη συμμόρφωση 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14396 ΢ταθερες κλίμακες ανθρωποθυρίδων Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14680 ΢υγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών σωλήνων χωρις πίεση - Προδιαγραφες Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14814 ΢υγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - 

Προδιαγραφες 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 14844 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Οχετοί ορθογωνικη διατομη 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 1916 Σσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες 

χάλυβα 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 1917 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψη από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 

ίνες χάλυβα 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 295-10 Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοι του για αποχετεύσεις και 

υπονόμου - Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοση 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 588-2 ΢ωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετου και αποχετεύσεις - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και 

θυρίδες επίσκεψη 

Τδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΣ EN 598 ΢ωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις του για 

εφαρμογες αποχέτευση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

Τδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13383-1 Υυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή Τδραυλικά, Λιμενικά 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Παραρτήματα Α και Β 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα - Παράρτημα C 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-1 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα - Μέρος 1: Γενικότητες 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-2 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα - Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωση ελεγχόμενα με 

δυναμόμετρο Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-3 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλη 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-4 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 4: αγκύρια διαστολη ελεγχόμενη 

παραμόρφωση 
Επισκευες -ενισχύσεις 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου Κατασκευαστικος τομέας 

16 ETAG 001-5 Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 5: Ενσωματωμένα αγκύρια 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 001-6 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη 

δομικες εφαρμογες Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 002-1 ΢υστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά - Μέρος 1: ΢υστήματα με ή χωρις 

στηρίγματα 
Κουφώματα 

16 ETAG 002-2 ΢υστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά - Μέρος 2: ΢υστήματα αλουμινίου με 

επίστρωση Κουφώματα 

16 ETAG 002-3 ΢υστήματα φερόντων υαλοστασίων με σφραγιστικά Μέρος 3: ΢υστήματα με ενσωματωμένη 

θερμοφραγή στη διατομή Κουφώματα 

16 ETAG 003 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά του για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωση με εξωτεοικό επίχρισμα - ETICS 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005 Eξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρη επάλειψη για στεγάνωση δωμάτων 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 ΢υστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων μεμβρανών στενάνωση δωμάτων 
Κτιριακά έργα 
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16 ETAG 007 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κτίρια με ξύλινο σκελετό 
Ξύλινες κατασκευες 

16 ETAG 008 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για προκατασκευασμένες κλίμακες. 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογη- 

θέντα συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα στοιχεία ή πετάσματα μονωτικών υλικών και σε 

ορισμένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψη στεγών 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 Τποστυλώματα και δοκοί ελαφρα σύνθεση με βάση το ξύλο 
Ξύλινες κατασκευες 

16 ETAG 012 Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασμένο 

δομικό στοιχείο Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήματα προένταση και συμπαρομαρτούντα υλικά για προεντεταμένες κατασκευες 
Οδοποιία 

16 ETAG 014 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών συστημάτων θερμομόνωση με εξωτερικό επίχρισμα.  
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Σρισδιάστατα καρφοελάσματα 
Ξύλινες κατασκευες 

16 ETAG 016-1 ΢ύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα -Μέρος 1: Γενικότητες 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 ΢ύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματα - Μέρος 2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων 

ελαφρών πετασμάτων γιαχρήση σε στέγες 
Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικος τομέας 

16 ETAG 016-3 ΢ύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα - Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό- 

μενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε εξωτερικου τοίχου και πλακόστρωτες επενδύσεις 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4 ΢ύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - Μέρος 4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων 

ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε εσωτερικου τοίχου και οροφες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες 
Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα και εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά 

για πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκες και τάπητες Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019 Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με βάση το ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 1: Γενικότητες 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συνήθη σκυροδέματα Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε συμπαγή τοιχοποιία Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδευα και τοιχοποιία σε μή φέρουσες 

εφαρμογες - Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα και 

προσαρτήματα Α, Β, και Γ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρη συντήρηση - Μέρος 1: Εξαρτήματα 

με συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή ψυχρών θαλάμων 
ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρη συντήρηση Μέρος 2: Εξαρτήματα 

με συμπαρομαρτούντα υλικά για τα περιβλήματα καθως και για τα κτίρια αποθηκών ψυχρη 

συντήρηση 

ΗΛΜ 

16 ETAG 022 Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 

Προσαρτήματα Α, Β, Γ, Δ, E, ΢Σ, Ζ, H και I 
Κτιριακά έργα 

ΚΨΔ. ΥΕΚ ΚΨΔΙΚΟ΢ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικος τομέας 

16 ETAG 022-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος 1: Επιστρώσεις υγρη επάλειψη με ή χωρις προστασία Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εξωτερική στενάνωση δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος 2: Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εύκαμπτα φύλλα 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για εξωτερική στεγάνωση δωμάτων και τοίχων - 

Μέρος :2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά με πλάκες εγγενως στεγανοποιημένες  Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασμένες κτιριακες μονάδες 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για κατασκευή κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια 
Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: Γενικότητες 
Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2 Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: ΢φοανιστικά έναντι διείσδυση τη φωτια 
Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: ΢φραγιστικά για ευθύγραμμες συνδέσεις και 

γεμίσματα κενών Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 Υράγματα κοιλοτήτων Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για προστασία από πτώσεις βράχων 
Οδοποιία 

16 ETAG 029 Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε τοιχοποιία. Προσάρτημα Α, προσάρτημα Β, 

Προσάρτημα Γ 
Επισκευες -ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρος 1 : 

Γενικότητες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων - Μέρος 

2 : Μόνωση με προστατευτική επίστρωση 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρη εφαρμογη για στεγάνωση 

καταστρώματος γεφυρών 

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτη στρώση Οδοποιία 

16 ETAG018-2 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία 

χαλύβδινων στοιχείων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά επιχρίσματα και εξαρτήματα με 

συμπαρο- μαρτούντα υλικά για εφαρμογες πυραντίσταση 

Πυρασφάλεια 
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