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1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 Οι απαιτήσεις κατασκευής, αντιδιαβρωτικής προστασίας, ελέγχων και ποιότητας τόσο των 

νέων τμημάτων, όσο και των επισκευαζομένων τμημάτων, θα ακολουθούν τις τελευταίες 

εκδόσεις των προτύπων :  

EN 1090-2, για κατηγορία εκτέλεσης 3 (EXC3) 

ENISO 3834-2 

EN 1993 

ENISO12944-1 έως 8 

καθώς και τα Παραρτήματα, τα αναφερόμενα πρότυπα και τα σχέδια.  

 Σε περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενων επιμέρους απαιτήσεων ισχύουν πάντα οι αυστηρότερες 

απαιτήσεις. 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Οι πιστοποιήσεις του Εργοστασίου κατασκευών υποβάλλονται στη φάση της προσφοράς για 

ανάληψη του έργου και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση.  

 Οι πιστοποιήσεις και τα Έντυπα Ποιότητας που προδιαγράφονται στις παραγράφους 2.2. έως 

2.7. υποβάλλονται για έγκριση στην Επίβλεψη του έργου πριν την έναρξη της αντίστοιχης 

φάσης βιομηχανοποίησης ή επιτόπου αποκατάστασης και ανέγερσης.  

 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η επιτόπου του έργου απασχόληση 

Μηχανικού Ασφαλείας σε όλη τη φάση των εργασιών αποσυναρμολόγησης, ανέγερσης, 

επισκευών, καθαρισμών, βαφών κ.λπ. που αποτελούν αντικείμενο της εργολαβίας.  

 Όλος ο εξοπλισμός και τα μέσα που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια του 

έργου, θα είναι πιστοποιημένα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ειδικότερα ελληνικής νομοθεσίας. Το τεχνικό προσωπικό που 

θα εκτελεί εργασίες σε ύψος θα είναι πιστοποιημένο για ασφαλή εργασία σε ύψος (WAH – 

workatheight) 

 Όλα τα ανωτέρω θέματα ασφάλειας & υγείας κατά την εργασία, θα περιγράφονται σε ειδική 

Μελέτη που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο, η οποία θα περιλαμβάνει και την μεθοδολογία 

ασφαλούς αποκαθήλωσης και επανατοποθέτησης των κατασκευών του έργου μέσω 

ανυψωτικών μηχανημάτων. 

 

2.1. Πιστοποιήσεις εργοστασίου κατασκευών 

 Το εργοστάσιο όπου θα βιομηχανοποιηθούν οι μεταλλικές κατασκευές θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένο κατά ENISO 9001:2015 και κατά EN1090-1:2009+Α1:2011 σε Κλάση Διεξαγωγής 

EXC3.  
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 Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις πρέπει να είναι ήδη εν ισχύ τουλάχιστον τρεις μήνεςπριν την 

υποβολή προσφοράς και να αποδεικνύεται η εφαρμογή τους σε ένα τουλάχιστον έργο (για 

κάθε μία από αυτές). 

 Το εργοστάσιο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά ISO 14001:2015, προκειμένου να καταστρώσει και υποβάλει προς έγκριση, πλάνο 

εργασιών για την εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας στον χώρο του Θεάτρου 

Λυκαβηττού.  

 Τέλος, το εργοστάσιο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σε θέματα υγείας & ασφάλειας 

εργασίας κατά ISO 45001:2018, προκειμένου να καταστρώσει και υποβάλει προς 

έγκριση,πλάνο εργασιών στον χώρο του Θεάτρου Λυκαβηττού.  

 Λόγω της σοβαρότητας του έργου απαιτείται η τεκμηριωμένη συνεργασία του Εργοστασίου 

μεΔιπλωματούχο Μηχανικό, πιστοποιημένο (από EWF ή IIW) ως Μηχανικό Συγκολλήσεων 

“EuropeanorInternationalWeldingEngineer”.  

 Ο ανωτέρω Μηχανικός Συγκολλήσεωνθα παρευρίσκεται αποδεδειγμένα στη διάρκεια των 

εργασιών κοπής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης των μεταλλικών κατασκευών του 

εργοστασίου, ή των αντίστοιχων εργασιών του εργοταξίου. 

 Οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας (αμμοβολή, βαφή) των νέων τμημάτων που θα 

βιομηχανοποιούνται στο εργοστάσιο, θα διεξάγονται αποκλειστικά σε κλειστό χώρο του 

εργοστασίου ή συνεργαζόμενου υπεργολάβου αυτού.  

 Όλες οι ανωτέρω Πιστοποιήσεις, συνεργασίες και απαιτήσεις εγκαταστάσεων αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην κατάθεση προσφορών και πρέπει να 

αποδεικνύονται με κατάθεση των απαιτουμένων επίσημα επικυρωμένων δικαιολογητικών στη 

φάση  της προσφοράς.  

Η μελλοντική δυνητική πρόθεση του Αναδόχου περί ανάθεσης μέρους της εργασίας 

βιομηχανοποίησης ή ανέγερσης σε άλλο εργοστάσιο ή εταιρεία (ήτοι υπεργολαβία) πέρα από 

εκείνη που θα εγκριθεί, πρέπει να τύχει της αποδοχής του τελικού Πελάτη και την σύμφωνη 

γνώμη της Επίβλεψης. 

 

2.2. Πιστοποιητικά υλικών 

 Για όλα τα υλικά απαιτείται να υπάρχει ευρωπαϊκή έγκρισηCE. 

 Για όλα τα κατασκευαστικά υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο, ήτοι: ελάσματα, λάμες, 

μορφοσίδηροςκλπ, απαιτούνται πιστοποιητικά ποιότητας τύπου 3.1 κατά EN10204. 

 Για το συνδετικό υλικό απαιτούνται πιστοποιητικά ποιότητας τύπου 3.1. κατά ΕΝ 10204 και 

συμφωνία με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.6.12 του EN 1090-2:2018. 
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 Για τα υλικά συγκόλλησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικών έγκρισης τύπου 

(CE&ThirdPartyApprovals), καθώς και πιστοποιητικών παρτίδων τύπου 3.1(χημική ανάλυση) 

και 2.2 (μηχανικές αντοχές) κατά ΕΝ 10204.  

 Για τα υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας απαιτούνται πιστοποιητικά με την χημική ανάλυση 

και τις λοιπές ιδιότητες των παρτίδων βαφής που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.  

 

2.3. Πιστοποιήσεις εργασιών Συγκόλλησης 

 Για όλες τις μεθόδους συγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοστάσιο και το εργοτάξιο 

πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις, ήτοι: 

 Πιστοποιήσεις μεθόδου συγκόλλησης (WPQR) κατά ENISO 15614-1 

 Εγκεκριμένες διαδικασίες συγκόλλησης (WPS) κατά ENISO 15609-1 

 Πιστοποιήσεις ηλεκτροσυγκολλητών (WQ) κατά ENISO 9601-1 

 Η πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης καιηλεκτροσυγκολλητών σε εσωραφές (buttwelds) δεν 

καλύπτει την πιστοποίηση τους σε εξωραφές (filletwelds), όπου πρέπει να πιστοποιηθούν 

επιπλέον.  

 Ειδικά για τις συγκολλήσεις στο εργοτάξιο, η πιστοποίηση των ηλεκτροσυγκολλητών θα 

διεξαχθεί παρουσία της Επίβλεψης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ήδη εν ισχύ πιστοποιητικό του 

ηλεκτροσυγκολλητή.  

 Απαγορεύεται ρητώς η έναρξη εργασιών συγκόλλησης πριν την υποβολή και έγκριση των 

ανωτέρω πιστοποιήσεων από την Επίβλεψη του έργου.  

 

2.4. Πιστοποιήσεις ελεγκτών 

 Όλοι οι μη καταστρεπτικοί έλεγχοι υλικών και συγκολλήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του 

οπτικού και διαστασιολογικού ελέγχου των συγκολλήσεων, θα διεξάγονται από 

πιστοποιημένους ελεγκτές επιπέδου Level 2 κατά ENISO 9712. 

 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εργαστηρίου ελέγχων και δοκιμών, πρέπει να υπάρχει 

επιπλέον πιστοποίηση αυτού κατά ENISO  17025 για όλους τους προς διεξαγωγή ελέγχους και 

δοκιμές και επιπλέον Άδεια Λειτουργίας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (σε 

περίπτωση διεξαγωγής ραδιογραφικών ελέγχων). 

 Οι έλεγχοι της αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανειών, εφαρμογή βαφών, 

μετρήσεις – δοκιμές) θα διεξάγονται από πιστοποιημένους ελεγκτές βαφών επιπέδου 

τουλάχιστον LevelII κατά FROSIO, NACE, ή τουλάχιστον LevelB κατά DINCERTCO. 
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2.5. Προγράμματα ποιοτικών ελέγχων 

 Ο Ανάδοχος θα καταστρώσει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη του έργου προς έγκριση τα 2 

παρακάτω Προγράμματα Ποιοτικών Ελέγχων (Π.Π.Ε): 

 Π.Π.Ε. για βιομηχανοποίηση κατασκευών 

 Π.Π.Ε. για ανέγερση και επιτόπου επισκευή κατασκευών  

 Τα ανωτέρω Προγράμματα θα αναφέρονται στα στάδια παραγωγής (ή ανέγερσης / 

επισκευής), ποιοτικούς ελέγχους, προδιαγραφές και πρότυπα, ποσοστά ελέγχων, απαιτούμενα 

δελτία ελέγχων, κατάσταση ελέγχου (π.χ. HoldPoint, ReviewPoint, WitnessPont).  

 Χωρίς την έγκριση των ανωτέρω Προγραμμάτων δεν είναι αποδεκτή καμμιά έναρξη εργασιών 

από τον Ανάδοχο. 

 

2.6. Κατασκευαστικά σχέδια 

 Θα υποβληθούν κατασκευαστικά σχέδια, τόσο για τα προς βιομηχανοποίηση τμήματα, όσο και 

για τα προς επισκευή τμήματα (δηλαδή αυτά που κατασκευάζονται επί τόπου).  

 Στην υποχρέωση του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποβολή τελικών σχεδίων “ως 

κατασκευάστηκε” (asbuilt), όπου θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς και τα σημεία συγκόλλησης 

μελών ή αποκατάστασης διατομών.  

 

2.7. Μεθοδολογίες Εργασιών 

 Ο Ανάδοχος θα καταστρώσει και θα υποβάλει στην Επίβλεψη του έργου προς έγκριση 

Μεθοδολογίες Εργασιών για:  

 Βιομηχανοποίηση κατασκευών 

 Ανέγερση και επιτόπου επισκευή κατασκευών 

 Μεθοδολογία εφαρμογής και ελέγχου κοχλιοσυνδέσεων 

 Μεθοδολογία Αντιδιαβρωτικής Προστασίας στο εργοστάσιο και στο έργο. 

 Το προς εφαρμογή σύστημα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (προετοιμασία επιφανειών & βαφή) 

θα περιγράφεται σε Προδιαγραφή του κατασκευαστή των υλικών βαφής, συνοδευόμενο από 

τα τεχνικά φυλλάδια MDSτων επιμέρους στρώσεων βαφής.  

 Οι ανωτέρω Μεθοδολογίες θα περιγράφουν τις κύριες φάσεις και τον εξοπλισμό που θα 

χρησιμοποιηθούν στο εργοστάσιο και στο εργοτάξιο, ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις και 

περιγραφές της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, της Τεχνικής Περιγραφής της Στατικής 

Μελέτης και των εφαρμοστέων προτύπων.  

 Οι ανωτέρω Μεθοδολογίες και Προδιαγραφή Προστασίας θα υποβληθούν στην Επίβλεψη 

προς έγκριση πριν την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών.  



ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε.   Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών  7 | Σελίδα 

 

3. ΥΛΙΚΑ 

 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, με έγκριση CE, χωρίς ορατά ίχνη 

διάβρωσης (Ποιότητα Α ή Β κατά ISO 8501-1) και χωρίς εσωτερικές ασυνέχειες ή ατέλειες που 

θα καθιστούσαν προβληματική τη βιομηχανοποίηση, έλεγχο ή χρήση τους.  

 Η ποιότητα των υλικών θα είναι S235JRκατά ΕΝ 10025-1 & -2 και τούτο θα αποδεικνύεται από 

τα πιστοποιητικά ποιότητας που θα καλύπτουν όλη την ποσότητα που θα χρησιμοποιηθεί στο 

έργο για τις νέες κατασκευές ή τις αντικαταστάσεις μελών σύμφωνα με τη μελέτη.  

 Θα αντικατασταθεί όλο το παλαιό συνδετικό υλικό με νέο, εν θερμώ γαλβανισμένο που θα 

ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου ENISO 10684. 

 Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και θα ακολουθούν 

τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 15048-1 για μη προεντεταμένο συνδετικό υλικό, ή της σειράς 

ΕΝ 14399 εναλλακτικά. 

 Οι κοχλίες θα είναι ποιότητας 8.8. κατά ENISO 898-1, τα περικόχλια θα είναι ποιότητας 8 κατά 

ΕΝ 20898-2 και οι παράκυκλοι θα είναι σύμφωνα με το ENISO 7090 (σκληρότητας περίπου 300 

HV 10).  

 Το μήκος των κοχλιών θα είναι αρκετό ώστε να εξέχουν 1 έως 2 σπείρες από την εξωτερική 

πλευρά του περικοχλίου σε κάθε κοχλιοσύνδεση.   

 

4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

4.1. Γενικές απαιτήσεις 

 Ισχύουν οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα εφαρμοστέα πρότυπα της παραγράφου 1 της 

παρούσας, καθώς και στα πρότυπα EN 1011-1, EN1011-2. 

 Τα υλικά συγκόλλησης θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 13479, ENISO 544, EN 

12074.  

 Για τις συγκολλήσεις με Ηλεκτρόδιο (Μέθοδος 111) θα χρησιμοποιούνται  Ηλεκτρόδια βασικής 

επικάλυψης-χαμηλού υδρογόνου, τύπου Ε 42 5 Β 42 Η5 σύμφωνα με το ENISO 2560-A. 

 Για τις συγκολλήσεις με σύρμα και αέριο προστασίας (Μέθοδος 135) θα χρησιμοποιείται 

σύρμα τύπου G3Si1 κατά ENISO 14341-A και αέριο προστασίας τύπου Μ20 ή Μ21 κατά ΕΝ ISO 

14175.  

 Είναι απαραίτητη η τήρηση των απαιτήσεων ξήρανσης και συντήρησηςτων Ηλεκτροδίων 

βασικής επικάλυψης πριν τη χρήση τους, ήτοι:  

 Ξήρανση στους 300º έως 350º C για δύο έως 10 ώρες και  

 Συντήρηση στους 100º έως 120º C σε ατομικά φουρνάκια.  

 Οι αποκαταστάσεις διατομών θα είναι πλήρους διείσδυσης για όλα τα υλικά του έργου που 

συγκολλούνται (ελάσματα, μορφοσίδηρος). Για τις αποκαταστάσεις διατομών απαιτείται 100% 
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επιφανειακός έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια ή Διεισδυτικά Υγρά και Ογκομετρικός έλεγχος 

(Υπέρηχοι ή Ραδιογραφικός έλεγχος), σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6 της 

παρούσας. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπάρχει έγγραφη ιχνηλασιμότητα (ήτοι τεκμηρίωση) των 

ηλεκτροσυγκολλητών και των ραφών που πραγματοποιήθηκαν από αυτούς.  

 Ανεξάρτητα της πιστοποίησης ενός ηλεκτροσυγκολλητή, είναι δυνατή η απαγόρευση 

περαιτέρω εργασίας του από την Επίβλεψη του έργου, εφ’ όσον αποδεδειγμένα τεθεί σε 

αμφισβήτηση η ποιότητα των παραγομένων από αυτόν συγκολλήσεων.  

 Οι προς συγκόλληση περιοχές θα είναι καθαρές από σκουριές, βαφές, καλαμίνα, βρωμιές, 

σκόνη, λιπαντικά κλ.π. καθώς και από υγρασία. Σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών (κάτω 

των +5 º C) απαιτείται ελαφρά προθέρμανση για απομάκρυνση της συμπύκνωσης υγρασίας 

από τις προς συγκόλληση περιοχές.  

 Κατά την εναπόθεση κλειστών συνεχόμενων κορδονιών εξωραφής, γύρω από κάποιο μέλος, 

τα σημεία stop-start δεν θα τοποθετούνται στο πέρας της σχετικής πλευράς του μέλους, αλλά 

πριν ή μετά. 

 

4.2. Συγκολλήσεις στο εργοστάσιο 

 Οι συγκολλήσεις θα διεξάγονται με τη μέθοδο Σύρματος / Αερίου Προστασίας (135) ή με τη 

μέθοδο Ηλεκτροδίου (111) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.1. της παρούσας. 

 Όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, θα είναι πιστοποιημένοι τόσο 

σε εσωραφή (buttwelds) όσο και σε εξωραφή (filletwelds) κατά ENISO 9601-1 για τις θέσεις 

συγκόλλησης που θα χρησιμοποιούνται κατά την βιομηχανοποίηση των κατασκευών. 

 Θέση συγκόλλησης “ουρανός(PE)” ή “κατεβατό (PG)” απαγορεύεται.  

 

4.3. Συγκολλήσεις στο εργοτάξιο 

 Απαγορεύεται ρητά η συγκόλληση πάνω σε υπάρχουσα μη αποδεκτή ραφή όπως π.χ. 

θραυσμένη ραφή ή ραφή που είχε κολληθεί στο παρελθόν σε θέση “κατεβατό (PG)” 

 Προβλέπεται αφαίρεση των μη αποδεκτών συγκολλήσεων της υπάρχουσας κατασκευής με 

τρόχισμα,  εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό και εφ’ όσον εξασφαλιστεί ότι δε θα τραυματιστεί 

μέλος της κατασκευής. 

 Εφ’ όσον το παραπάνω δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να αφεθεί ως έχει η μη αποδεκτή 

συγκόλληση και να προστεθεί νέα, μετά από υπόδειξη του Μελετητή / Επίβλεψης και πιθανής 

χρήσης κατάλληλου μέλους (Λάμα / Γωνία)  

 Μετά την αφαίρεση των μη αποδεκτών συγκολλήσεων και πριν την εναπόθεση εκεί νέων 

ραφών, απαιτείται η σχετική επιβεβαίωση της Επίβλεψης μέσω διεξαγωγήςοπτικού ελέγχου 
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επαλήθευσης (HoldPoint), προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτροπή εναπόθεσης νέας ραφής 

πάνω σε προβληματική ραφή.Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, η νέα 

ραφή θα θεωρείται επισφαλής και θα απομακρύνεται. 

 Πριν τη συγκόλληση θα καθαρίζεται επιμελώς (με τροχό ή συρματόβουρτσα) η προς επισκευή 

περιοχή από υπολείμματα βαφής ή σκουριάς (βλέπε και τον εναλλακτικό καθαρισμό που 

προδιαγράφεται στην παράγραφο 7.4 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής).  

 Οι εργασίες συγκόλλησης θα εκτελούνται με προφύλαξη της συγκολλούμενης περιοχής από 

άνεμο.  

 Εργασίες συγκόλλησης δεν θα διεξάγονται υπό βροχή ή σε θερμοκρασία μετάλλου κάτω των 

+5 º C 

 Οι συγκολλήσεις θα διεξάγονται αποκλειστικά με τη μέθοδο Ηλεκτροδίου (111) σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της Παραγράφου 4.1. της παρούσας. 

 Ειδικότερα για τις συγκολλήσεις στο εργοτάξιο, όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητέςθα είναι 

πιστοποιημένοι κατά ΕΝ ISO 9601-1τόσο σε εσωραφή όσο και σε εξωραφή σε θέση 

συγκόλλησης “ουρανό” (PE, PD) και “ανεβατό” (PF). 

 Θέση συγκόλλησης “κατεβατό (PG)” απαγορεύεται ρητά.  

5. Κοχλιοσυνδέσεις 

 Ισχύουν οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα εφαρμοστέα πρότυπα της παραγράφου 1 και 

ειδικότερα στις παραγράφους 5.6, 8, 12.5του EN 1090-2:2018. 

 Παράκυκλοι είναι απαραίτητοι από την πλευρά των περικοχλιών.  

 Μετά την εφαρμογή της κοχλιοσύνδεσης οι κοχλίες πρέπει να εξέχουν 1 έως 2 σπείρες από το 

τέλος του περικοχλίου. 

6. Ποιοτικοί Έλεγχοι 

  Οι διαστασιακοί έλεγχοι των κατασκευών θα ακολουθούν τις απαιτήσεις εφαρμογής στην 

υπάρχουσαστο εργοτάξιο κατασκευή. Oι ανοχές διαστάσεων θα ακολουθούν τις απαιτήσεις 

που προδιαγράφονται για την Κλάση 1 των λειτουργικών ανοχών (FunctionalTolerances – Class 

1) του εφαρμοστέου προτύπου ΕΝ 1090-2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πινακοποιημένων 

ανοχών (Παράρτημα D2 του ΕΝ 1090-2) θα ακολουθούνται οι απαιτήσεις των κλάσεων B&Fτου 

προτύπου ENISO 13920, τόσο για συγκολλητές όσο και για μη συγκολλητές κατασκευές. 

 Οπτικός Έλεγχος Συγκολλήσεων: 

Ποσοστό Ελέγχου : 100 %  

Πρότυπο Διεξαγωγής: ΕΝ ISO 17637 

Κριτήρια Αξιολόγησης: Κατηγορία B κατά ENISO 5817 
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 Έλεγχος Συγκολλήσεων με Μαγνητικά Σωματίδια:  

Ποσοστό Ελέγχου : Σύμφωνα με τον πίνακα 24 του ΕΝ 1090-2. Για τις αποκαταστάσεις 

διατομών απαιτείται 100% έλεγχος.   

Πρότυπο Διεξαγωγής: ΕΝ ISO 17638 

Κριτήρια Αξιολόγησης: Κατηγορία 2x κατά ENISO 23278 

 Έλεγχος Συγκολλήσεων με Διεισδυτικά Υγρά: Ο έλεγχος θα εφαρμόζεται, σε περίπτωση που 

έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί τεχνικά. 

Ποσοστό Ελέγχου : Σύμφωνα με τον πίνακα 24 του ΕΝ 1090-2. Για τις αποκαταστάσεις 

διατομών απαιτείται 100% έλεγχος.   

Πρότυπο Διεξαγωγής: ΕΝ ISO 3452-1 

Κριτήρια Αξιολόγησης: Κατηγορία 2x κατά ENISO 23277 

 Έλεγχος Συγκολλήσεων με Υπερήχους:  

Ποσοστό Ελέγχου : Σύμφωνα με τον πίνακα 24 του ΕΝ 1090-2. Για τις αποκαταστάσεις 

διατομών απαιτείται 100% έλεγχος.   

Πρότυπο Διεξαγωγής: Κλάση B του ENISO 17640   

Κριτήρια Αξιολόγησης: Επίπεδο Αποδοχής 2 του ENISO 11666 &ENISO 23279.  

Παρατήρηση: Για πάχη υλικού μικρότερα των 8mm θα διεξάγεται ραδιογραφικός έλεγχος 

σύμφωνα με το πρότυπο διεξαγωγής  ΕΝ ISO 17636 (κλάση Β) και αξιολόγηση 

κατά ΕΝ ISO 10675-1 (Κατηγορία Αποδοχής 1).  

 Ειδικότερα η δρομολόγηση ραδιογραφικών ελέγχων στο εργοτάξιο θα διεξάγεται κάτω από τις 

απαιτήσεις της Νομοθεσίας, όπως αναλύονται στην Υ.Α. 45872/2019 - ΦΕΚ 1103/ Τεύχος Β / 

της 3ης Απριλίου 2019.  

Προς τούτο θα απαιτηθεί η σύνταξη από το Εργαστήριο Ελέγχων, Μελέτης Ακτινοπροστασίας 

και η έγκριση από την Ε.Ε.Α.Ε. (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας – Τμήμα Αδειών και 

Ελέγχων)  

 Από τους παραπάνω δειγματοληπτικούς ελέγχους θα ελέγχεται με το ίδιο ποσοστό η εργασία 

όλων των ηλεκτροσυγκολλητών του έργου.  

 Σε περίπτωση επισκευών, θα διπλασιάζονται τα ποσοστά ελέγχου για τον ελεγχόμενο 

συγκολλητή. Η επισκευασμένη συγκόλληση θα επανελέγχεται με την αρχική μη καταστρεπτική 

μέθοδο.  

 Σε περίπτωση αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (σε οποιαδήποτε μέθοδο 

ελέγχου) θα διεξάγεται ραδιογραφικός έλεγχος (αφορά μόνο στις εσωραφές) κατά ΕΝISO 

17636 (κλάση Β) και αξιολόγηση κατά ΕΝ ISO 10675-1 (Κατηγορία Αποδοχής 1).  

 Για τον ποιοτικό έλεγχο εφαρμογής των κοχλιοσυνδέσεων θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 

στο πρότυπο EN 1090-2 (Παράγραφοι 8 και 12.5.1). 
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Συγκεκριμένα θα ελέγχεται οπτικά το 100 % των κοχλιοσυνδέσεων του έργου.  

 Όλοι οι έλεγχοι διεξάγονται από τον Ανάδοχο και επιβαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.  

 Όλοι οι έλεγχοι θα διεξάγονται από κατάλληλα πιστοποιημένους (στην αντίστοιχη μέθοδο) 

ελεγκτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.4. της παρούσας.  

 Για όλους τουςδιεξαγόμενους ελέγχους θα εκδίδονται από τους αντίστοιχους ελεγκτές (υπ’ 

ευθύνη και με επιβάρυνση του Αναδόχου) τα απαιτούμενα Δελτία Ελέγχων, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές ελέγχου.  

 Τα ανωτέρω Δελτία θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη του έργου για έγκριση. 

 Όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι των συγκολλήσεων, που θα διεξάγονται από τον Ανάδοχο τόσο στο 

εργοστάσιο, όσο και στο εργοτάξιο, αποτελούν HoldPoint για την Επίβλεψη. 

 Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να είναι διακριβωμένος σε ετήσια βάση και να είναι διαθέσιμα 

και εν ισχύ τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διακρίβωσης.  

 Η Επίβλεψη του έργου διατηρεί το δικαίωμα εντολής προς τον Ανάδοχο επέκτασης των 

ελέγχων / δοκιμών σε περίπτωση αποδεδειγμένης αμφιβολίας για την ποιότητα του έργου.  

 Επικουρικά, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής επικουρικών ελέγχων 

διασταύρωσης ποιότητας (cross-checking), με εξωτερικούς πιστοποιημένους ελεγκτές, 

προκειμένου να εγκρίνει τις πραγματοποιηθείσες εργασίες ή ελέγχους του Αναδόχου. 

7. Αντιδιαβρωτική Προστασία 

7.1. Γενικές Απαιτήσεις 

  Ισχύουν οι απαιτήσεις διεξαγωγής και ελέγχου που προδιαγράφονται στη σειρά Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΝ ISO 12944-1 έως και – 8, καθώς και στο πρότυπο ΕΝ 1090-2:2018 

 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση στην Επίβλεψη του έργου τον προτεινόμενο 

κατασκευαστή των υλικών βαφής, καθώς και το προτεινόμενο σύστημα αντιδιαβρωτικής 

προστασίας.  

 Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει ικανό, εξειδικευμένο προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία 

και σχετικές πιστοποιήσεις ( βλ. και ΕΝ 12944-7 §4.1) 

 Ο Ανάδοχος θα καταστρώσει και υποβάλει προς έγκριση στην Επίβλεψη του έργου τη 

Μεθοδολογία προετοιμασίας των επιφανειών, διεξαγωγής και ελέγχου των στρώσεων βαφής 

που θα εφαρμόσει, τόσο στο εργοστάσιο βιομηχανοποίησης, όσο και στον χώρο της 

ανέγερσης.  

 Το σύστημα βαφής (αστάρι, ενδιάμεση στρώση, τελική στρώση) και το απαιτούμενο πάχος 

προστασίας θα επιλεγεί για κατηγορία διαβρωτικού περιβάλλοντος C3 κατά ENISO 12944-

2:2017 και εκτιμούμενη διάρκεια προστασίας πολύ υψηλή άνω των 25 ετών 

(durabilityVeryHigh) κατά ENISO 12944-5:2019. Προς τούτο θα ανταποκρίνεται στο σύστημα 

C3.10, του ανωτέρω προτύπου με ονοματικό πάχος βαφής ξηρού υμένα NDFT 200μm. 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε.   Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών  12 | Σελίδα 

 

 Το αστάρι και η ενδιάμεση στρώσηθα είναιτύπου εποξειδικού ψευδαργύρου (zincrich) δύο 

συστατικών, υψηλών στερεών (τουλάχιστον 70 %).  

 Η τελική στρώση βαφής θα είναι υψηλής ποιότητας πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών 

βασισμένη σε πολυεστερικές ακρυλικά τροποποιημένες ρητίνες (2Κ –ΑΥ – PUR) και 

αλειφατικόπολυισοκυανικόσκληρυντή.  

 Για λόγους αρχιτεκτονικής αισθητικής, θα εφαρμοστεί σύστημα επικουρικής βαφής και στο εν 

θερμώ γαλβανισμένο συνδετικό υλικό, με ίδια τελική απόχρωση όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως για την κυρίως κατασκευή. Προς τούτο θα απαιτηθεί η ελαφρά αμμοβολή 

(sweeping) και εφαρμογή ειδικού ασταριού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από αντίστοιχο 

τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή των προϊόντωνβαφής. Το αστάρι και ο τρόπος 

εφαρμογής του υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης. Η αμμοβολή και βαφή του εν θερμώ 

γαλβανισμένου συνδετικού υλικού θα πραγματοποιηθεί στην τελική του θέση, ταυτόχρονα με 

την βαφή των παραμενουσών κατασκευών στο έργο. 

 

7.2. Προετοιμασία επιφανειών 

 Η προετοιμασία των προς βαφή επιφανειών θα είναι βαθμού Ρ2 κατά ENISO 8501-3.  

 Εφ’ όσον υπάρχουν υπολείμματα ελαίων (ειδικά στις διατρήσεις μελών στις εργοστασιακές 

κατασκευές) αυτά θα απομακρύνονται πριν την αμμοβολή με διαλύτες.  

 Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση τυχόν εφαρμοζόμενης στρώσης shop-primer στο τελικό 

σύστημα βαφής. Η ανωτέρω στρώση θα πρέπει να απομακρύνεται ολοσχερώς κατά την φάση 

της αμμοβολής και πριν την εφαρμογή του ασταριού. 

- Για τις εργοστασιακές κατασκευές θα διεξάγεται αμμοβολή σε κλειστό χώρο, με βαθμό 

καθαρότητας επιφάνειας Sa 2.5 κατά ISO 8501-1.  

- Ο βαθμός τραχύτητας της εργοστασιακά αμμοβολημένης επιφάνειας θα είναι Medium (G), με 

προφίλ Rz60μm÷100μm κατά ISO 8503-2, τόσο στην περιοχή των υλικών, όσο και στην περιοχή 

των συγκολλήσεων.Τούτο θα ελέγχεται με χρήση ψηφιακής μετρητικής συσκευής, ή 

συγκριτικού πλακιδίου ISOsurfaceprofilecomparatorG (segment 2 uptosegment 3) κατά 

ISO8503-1, η πλακιδίου Rugotest Νο3 (segmentBN10a-b). 

 Στα επιτόπου παραμένοντα τμήματαπου δεν θα αποσυναρμολογηθούν, θα διεξάγεται 

αμμοβολή σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις, μέχρις πλήρους απομάκρυνσης των 

υπολειμμάτων παλαιάς βαφής ή σκουριάς.  

 Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους καθαρισμούς μέσω αμμοβολής σε δύσκολα 

προσβάσιμες περιοχές των διακρατούμενων τμημάτων, όπως είναι οι περιοχές των κόμβων ή 

τα κρυφά σημεία.  
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 Εφόσον υπάρχει πλήρης επαφή στις διαγώνιες λάμες στους κόμβους των στύλων και δεν 

υφίσταται κάποιο διάκενο, επιτρέπεται η μη λύση των λαμών προκειμένου να προετοιμαστεί 

και βαφεί η περιοχή επικάλυψης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να στεγανοποιείται 

περιμετρικά και επιμελώς ο αντίστοιχος αρμός της επικαλυπτόμενης περιοχής με πινέλο ή 

ρολό, σε κάθε εφαρμοζόμενη στρώση βαφής. 

 Η παλαιά βαφή ή σκουριά που υπάρχει στις ακμές θα αφαιρείται με επιπλέον επιμελές 

τρόχισμα ή βούρτσισμα. 

 Μετά την αμμοβολή θα καθαρίζονται επιμελώς οι επιφάνειες με χρήση ξηρού πεπιεσμένου 

αέρα.  

 Αμέσως μετά τον ανωτέρω καθαρισμό των προετοιμασμένων επιφανειών, ή το αργότερο έως 

3 ώρες μετά την αρχική προετοιμασία, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εναπόθεση του 

προβλεπόμενου ασταριού. Επιφάνειες που δεν έχουν προστατευθεί εντός 3 το πολύ ωρών 

μετά την αμμοβολή πρέπει να προετοιμάζονται εκ νέου. 

 Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την διεξαγωγήτων εκτελούμενων εργασιών προετοιμασίας 

επιφανειών και βαφής σε αυτοσχέδιους κλειστούς επιτόπου χώρους που θα διαμορφώνει με 

σκαλωσιές και αεροστεγή από όλες τις πλευρές πετάσματα. 

 Οι εργασίες προετοιμασίας των επιφανειών, η διαχείριση και απομάκρυνση των καταλοίπων 

παλαιάς βαφής, σκουριάς, στερεών αμμοβολής που θα προκύψουν, θα επιτελούνται από τον 

Ανάδοχο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος της ελληνικής / 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 Όλα τα ανωτέρω μέτρα θα κρίνονται κατάλληλα μόνο μετά την έγκριση της Επίβλεψης. 

 

7.3. Προετοιμασία και εφαρμογή βαφής 

 Τα δύο συστατικά κάθε βαφής θα αναμειγνύονται με την αναλογία και τις οδηγίες που 

αναφέρονται στα Τεχνικά Φυλλάδια MDSτου κατασκευαστήτων υλικών βαφής. Να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στο χρόνο ωρίμανσης (PotLife – εξαρτώμενος από την θερμοκρασία 

εφαρμογής) και στην αραίωση του μείγματος βαφής.  

 Η θερμοκρασία του προετοιμασμένου μείγματος υγρής βαφής δεν πρέπει να είναι 

χαμηλότερη των 10˚C. 

 Πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω συνθήκες βαφής:  

 Η σχετική υγρασία περιβάλλοντος να είναι οπωσδήποτε εντός των ορίων που ορίζονται 

στα Τεχνικά Φυλλάδια του προμηθευτή βαφής και στην εγκεκριμένη (από την Επίβλεψη) 

Μεθοδολογία βαφής.  

 Η θερμοκρασία του μετάλλου να είναι τουλάχιστον 3˚C ανώτερη του σημείου δρόσου.  

 Ο χρόνος μεταξύ αμμοβολής και βαφής να μην ξεπερνά τις 3 ώρες.  
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 Οι προς βαφή επιφάνειες να είναι ξηρές,καθαρές και απαλλαγμένες από βρωμιές, 

σκουριά, σκόνη, λάδια, υγρασία κ.λπ.  

 Ο ελάχιστος / μέγιστος χρόνος επαναβαφής (εξαρτάται από την θερμοκρασία 

περιβάλλοντος) να ακολουθεί τις απαιτήσεις που αναγράφονται στα Τεχνικά Φυλλάδια 

του κατασκευαστή των υλικών βαφής.  

Πριν κάθε στρώση βαφής, θα προηγείται υποχρεωτικά τμηματική βαφή με το χέρι (πινέλο ή 

ρολό – stripecoating) σε όλες τις περιοχές όπου (εξ ορισμού) δεν εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική εφαρμογή της ακολουθούμενης βαφής με ψεκασμό (AirlessSpray), ήτοι: 

περιοχές κόμβων, περιοχές επικαλύψεων μη αποσυναρμολογημένων λαμών με κόμβους, όλες 

οι ακμές των βασικών υλικών (γωνιές, δοκάρια, λάμες, ελάσματα κ.λπ.), όλα τα κρυφά ή 

δυσπρόσιτα σημεία κ.λπ.Τούτο αφορά τόσο τα νέα τμήματα που θα βιομηχανοποιηθούν στο 

εργοστάσιο, όσο και τα υφιστάμενα στο έργο τμήματα. 

 Η βαφή των υπόλοιπων επιφανειών θα εφαρμόζεται με τη μέθοδο AirlessSprayσε κλειστό 

χώρο στο εργοστάσιο, ή στο εργοτάξιο εφόσον προηγηθεί κατάλληλη προεργασία 

απομόνωσης. Προς τούτο, ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την διεξαγωγή των εκτελούμενων 

εργασιών βαφής στο έργο, μέσα σε αυτοσχέδιους κλειστούς χώρους που θα διαμορφώνει 

με σκαλωσιές και αεροστεγή από όλες τις πλευρές πετάσματα. Τα ανωτέρω μέτρα θα 

κρίνονται κατάλληλα μόνο μετά την έγκριση της Επίβλεψης. 

 Χρήση διαφορετικής απόχρωσης της εκάστοτε επόμενης στρώσης βαφής. 

 Οι βαφείς πρέπει να ελέγχουν συνεχώς το πάχος υγρού υμένα, ώστε να εξασφαλίζεται το 

απαιτούμενο ελάχιστο πάχος ξηρού υμένα κάθε στρώσης βαφής.  

 

7.4. Ποιοτικός έλεγχος βαφής 

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτική εφαρμογή των εργασιών προετοιμασίας των 

επιφανειών και βαφής, πρέπει να υπάρχει κατ’ελάχιστον ο παρακάτω εξοπλισμός από την 

πλευρά του Αναδόχου, τόσο στο εργοστάσιο, όσο και στον χώρο του θεάτρου Λυκαβηττού:  

 Μετρητής θερμοκρασίας περιβάλλοντος  

 Μετρητής θερμοκρασίας μετάλλου  

 Μετρητής σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος  

 Συγκριτικά πλακίδια μέτρησης τραχύτητας επιφάνειας μετάλλου, ή συσκευή ψηφιακής 

μέτρησης τραχύτητας επιφανείας (για εργασίες βαφής). 

 Φωτογραφική συλλογή βαθμών καθαρότητας επιφάνειας μετά τον καθαρισμό: ISO 8501-1 

 Ελεγκτήρας πάχους υγρού υμένα βαφής  

 Ηλεκτρονική  συσκευή μέτρησης του πάχους ξηρού υμένα βαφής με αποσπώμενη κεφαλή 

για δυνατότητα μέτρησης σε κρυφά σημεία και σημεία με δυσκολία πρόσβασης.  
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 Οι ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης πρέπει να είναι διακριβωμένες σε ετήσια βάση από 

αναγνωρισμένο εξωτερικό φορέα και να είναι διαθέσιμα και εν ισχύ τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά διακρίβωσης .  

 Ειδικότερα η συσκευή μέτρησης πάχους ξηρού υμένα θα βαθμονομείται (με βοήθεια 

πλαστικών φιλμ) στην αρχή κάθε βάρδιας εργασίας.  

 Καταρχήν θα διενεργείται 100 % οπτικός έλεγχος, όπου θα ελέγχεται η απουσία σφαλμάτων 

βαφής όπως ενδεικτικά:  

 Τρεξίματα 

 Ζαρώματα  

 Πόροι  

 Ρηγματώσεις 

 Φυσαλίδες  

 Υπερβολική συγκέντρωση βαφής (“Λίμναση” ) 

 Εγκλωβισμένη βρωμιά ή υλικό αμμοβολής  

 Έλλειψη στιλπνότητας, ήτοι “όψη πορτοκαλιού”  

 Μη βαμμένες περιοχές 

  Ακολούθως θα διεξάγεται μέτρηση πάχους της εκάστοτε στρώσης βαφής, το οποίο δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερο του προδιαγραφόμενου NDFTσε κανένα σημείο της 

κατασκευής. Το μέγιστο πάχος βαφής δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το διπλάσιο του εκάστοτε 

εφαρμοζόμενου στρώματος βαφής.  

 Η μέτρηση πάχους βαφής θα διεξάγεται κατά ENISO 2808 / method 7C 

(Magneticinductiongauge) ή και method 6B (wedgecut) σε περίπτωση αμφιβολίας. 

 Ανά παρτίδα βαφής κατασκευών, θα διενεργούνται δειγματοληπτικά δοκιμές πρόσφυσης της 

βαφής adhesiontest (cross-hatchadhesiontest) κατά ASTMD3359 / methodA, με αποδεκτό 

επίπεδο 4A ή καλύτερο. 

 Σε περίπτωση αμφιβολίας θα δρομολογείται δοκιμή αποκόλλησης βαφής (pull-offtest) κατά 

ENISO 4624: min 7 MPa. Θα πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά ένα σετ δοκιμής (6 dollies) σε 

κάθε σύστημα βαφής, ανά παρτίδα βαφής κατασκευών. 

 Για την δειγματοληπτική διασταύρωση επιτυχούς εφαρμογής stripecoating στις ακμές των 

δομικών μελών, θα διενεργείται έλεγχος συνέχειας υμένα βαφής (holidaytest), με χρήση 

1.5kVσύμφωνα με τα πρότυπα ASTMG62-87 (methodB) &NACESP0188-99 (DChighvoltage).  

 Όλοι οι έλεγχοι αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία, εφαρμογή, επιμέρους &τελικοί 

έλεγχοι) είναι υποχρέωση του Αναδόχου και καταγράφονται σε ειδικό Δελτίο Ελέγχου 

(φόρμα), που θα καταστρωθεί απ’ αυτόν και θα επισυναφθεί στη σχετική Μεθοδολογία (βλ. 

Παράγραφο 7.1.) που θα υποβάλει προς έγκριση.  
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 Η τελική έγκριση και αποδοχή των εργασιών καθαρισμού / βαφής / ελέγχων που 

περιγράφονται στην Παράγραφο 7 εναπόκεινται στην Επίβλεψη του έργου.  

 Όλοι οι έλεγχοι θα διεξάγονται από κατάλληλα πιστοποιημένους ελεγκτές αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.4. της παρούσας.  

 Τα ανωτέρω Δελτία θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη του έργου για έγκριση. 

 Η επίβλεψη του έργου διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των ελέγχων / δοκιμών σε περίπτωση 

αμφιβολίας για την ποιότητα των εργασιών. Εφ’ όσον από τον έλεγχο προκύψει απόκλιση 

ποιότητας, η χρέωση των επιπλέον ελέγχων και επανελέγχων / επιθεωρήσεων επίσης βαρύνει 

τον Ανάδοχο.  

 Τέλος, επισημαίνεται η δυνατότητα για εφαρμογή αμμοβολής στα επιτόπου παραμένοντα 

τεμάχια (στο θέατρο Λυκαβηττού) στο στάδιο της επισκευής των συγκολλήσεων, αντί του 

μηχανικού καθαρισμού (με τροχό ή βούρτσα) που αναφέρεται στην Παράγραφο 4.3 της 

παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Η αντικατάσταση του μηχανικού καθαρισμού με 

αμμοβολή θα πρέπει να περιλαμβάνεται ήδη στο προσφερόμενο τίμημα εργασιών του 

Αναδόχου και δε δύναται να εγείρει αίτημα για εκ των υστέρω αύξηση του τιμήματος της 

εργολαβίας. Η τελική απόφαση για τη χρήση της μίας ή της άλλης μεθόδου (στο στάδιο 

καθαρισμού των επιφανειών για διεξαγωγή συγκολλήσεων στο εργοτάξιο) εναπόκειται στην 

Επίβλεψη του έργου. Η αμμοβολή σε αυτή τη φάση δεν καταργεί την αμμοβολή που 

περιγράφηκε στη φάση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, που προβλέπεται να διεξαχθείσε 

μεταγενέστερο στάδιο και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες συγκόλλησης και 

συναρμολόγησης μελών.  

8. Ποιοτική παραλαβή εργασιών 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλεί την Επίβλεψη του έργου σε όλες τις φάσεις ελέγχων που 

έχουν αναφερθεί στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, τόσο στο εργοστάσιο κατασκευής όσο 

και στον χώρο του θεάτρου Λυκαβηττού. Η ειδοποίηση θα γίνεται τουλάχιστον 3 εργάσιμες 

ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου.  

 Σε καμία περίπτωση δε θα φορτώνονται κατασκευές προς αποστολή, εάν προηγουμένως δεν 

έχουν ελεγχθεί και απελευθερωθεί από την Επίβλεψη του έργου στις εγκαταστάσεις του 

εργοστασίου του Αναδόχου.  

 Δεν είναι αποδεκτή η από μέρους του Αναδόχου δρομολόγηση Υπεργολαβιών κατασκευής ή 

αμμοβολής / βαφής χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση και έγκριση της Επίβλεψης του έργου 

και του Πελάτη. 

 Στο χώρο του θεάτρου Λυκαβηττού θα επιθεωρείται και απελευθερώνεται από την Επίβλεψη 

του έργου κάθε μία υποομάδα χωριστά: π.χ. Υποστύλωμα ΧΧ, Δικτύωμα ΧΧ κ.ο.κ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΤΕΠ 

 

Θα ληφθεί υπόψη η Εγκύκλιος 17 με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. /οικ. /1322/7.9.2016 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ 
"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιμολόγιο αναφέρεται κάποια από τις 59 ΕΤΕΠ, να ληφθεί 
υπόψη η ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις προσωρινά ισχύουσες προδιαγραφές.  

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς 
όρους του παρόντος. 

Στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών &Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 
πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της 
υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. Με σκοπό την 
αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να 
εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που επισυνάπτονται 
στα παραρτήματα Α1-Α59. Στον πίνακα Α που ακολουθεί παρατίθενται οι 59 Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ) που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους και οι 
αντίστοιχες πενήντα εννέα (59)  
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή 
αντικατάστασή τους  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

 
 
Α/Α 

 
 
Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ) 

 
 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΠΕΤΕΠ) 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-
00:2009, Παραγωγή και 
μεταφορά σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, Παραγωγή και 
Μεταφορά Σκυροδέματος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-
00:2009, Συντήρηση του 
σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, 
Συντήρησητουσκυροδέματος 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-
00:2009, Εργοταξιακά 
συγκροτήματα 
παραγωγής 
σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, Συγκροτήματα 
παραγωγής 
σκυροδέματος 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-
00:2009, Χαλύβδινοι 
οπλισμοί 
σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00, Χαλύβδινοι 
οπλισμοίσκυροδέματος 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-
00:2009, Ικριώματα 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00, Ικριώματα 

6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-
00:2009, Γενικές εκσκαφές 
οδοποιίας και υδραυλικών 
έργων 

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00, Γενικέςεκσκαφές 

 
7 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-
00:2009,  Κατασκευή 
επιχωμάτων με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων 

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή επιχωμάτων 
με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή
 δανειοθαλά
μων 8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-

00:2009, Μεταβατικά 
επιχώματα 

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00, Μεταβατικά επιχώματα 

9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-
00:2009, Τοίχοι από 
οπτόπλινθους 

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00, Οπτοπλινθοδομές 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-
01:2009, Στεγανοποίηση 
δωμάτων και στεγών με 
ασφαλτικές μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01, Στεγανώσεις  Δωμάτων 
- Στεγών με 
ασφαλτικές μεμβράνες 

11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-
01:2009, Θερμομονώσεις 
δωμάτων 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01, 
Θερμομονώσειςδωμάτων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A5-petep-01-03-00-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A6-petep-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A8-petep-02-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A9-petep-03-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A11-petep-03-06-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A11-petep-03-06-02-01.pdf


ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε.   Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών  19 | Σελίδα 

 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-
02:2009, Θερμομονώσεις 
εξωτερικών τοίχων 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02, 
Θερμομονώσειςεξωτερικώντοίχων 

13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-
03:2009, Θερμομονώσεις 
κεραμοσκεπών στεγών 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03, 
Θερμομονώσειςκεραμοσκεπών στεγών 

 
14 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-
04:2009, Συστήματα 
μόνωσης 
εξωτερικού κελύφους 
κτιρίου με διογκωμένη 
πολυστερίνη και λεπτά 
οπλισμένα συνθετικά 
επιχρίσματα 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04, Συστήματα μόνωσης 
εξωτερικού 
κελύφους κτιρίου με διογκωμένη 
πολυστερίνη και λεπτά 
οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-
00:2009, Επιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00, Επιστρώσεις με 
φυσικούς λίθους 

16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-
00:2009, Επένδυση τοίχων 
με 
πλάκες μαρμάρου, γρανίτη 
και φυσικών λίθων 

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00, Επένδυση τοίχων με 
φυσικές πλάκες 
(μάρμαρα,γρανίτες) 

 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A12-petep-03-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A12-petep-03-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A13-petep-03-06-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A13-petep-03-06-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A15-petep-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A15-petep-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
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Α/Α 

 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ - 
ΕΤΕΠ) 

 
 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΠΕΤΕΠ) 

17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009, 
Κουφώματα από 
συνθετικά υλικά 

ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00, Κουφώματα από 
συνθετικά υλικά 

18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009, 
Υδραυλικοί 
Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη 
Κινητικότητα(ΑΜΚ) 

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02, Υδραυλικοί Υποδοχείς 
Ατόμων με 
Αναπηρία 19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, 

Συλλεκτήριο 
σύστημα συστημάτων 
αντικεραυνικής προστασίας 

ΠΕΤΕΠ 04-50-01-00, Σύστημα 
ΣύλληψηςΚεραυνού 

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009, 
Αγωγοί Καθόδου 
συστημάτων αντικεραυνικής 
προστασίας 

ΠΕΤΕΠ 04-50-02-00, Σύστημα αγωγών  
Καθόδου 

21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009, 
Στεγάνωση 
καταστρώματος γεφυρών με 
συνθετικές  μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01, Στεγάνωση 
καταστρώματος γεφυρών με 
συνθετικές  μεμβράνες  

22 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009, 
Κράσπεδα, ρείθρα 
και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 
οδών 
επενδεδυμένεςμεσκυρόδεμα 

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00, Κράσπεδα-Ρείθρα - 
Τάφροι παράπλευρα 
της οδού 

23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, 
Πλακοστρώσεις - 
Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 
πλατειών 

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00, Πλακοστρώσεις - 
Λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών 24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009, 

Ηχοπετάσματα οδών 
ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00, Ηχοπετάσματα 

25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00:2009, 
Φράχτες ανάσχεσης 
βραχοπτώσεων 

ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00, ΦράχτεςΣυγκράτησης 
βραχοπτώσεων 

26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009, 
Στρώση έδρασης 
οδοστρώματος από ασύνδετα 
εδαφικά υλικά 

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00, Στρώση έδρασης 
οδοστρώματος από 
ασύνδετα εδαφικά υλικά 27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009, 

Στρώσεις 
οδοστρώματος από ασύνδετα 
αδρανή υλικά 

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00, Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά 28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, 

Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου 

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, Στρώσεις ασφαλτικού 
σκυροδέματος 
συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης 
(κλειστού τύπου) 

29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, 
Αντιολισθηρή 
στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01, Αντιολισθηρή στρώση 
ασφαλτικού 
σκυροδέματος  

30 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-16-00:2009,  
Ανακατασκευή 
στρώσεων οδοστρώματος με 
βαθειά ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου 
(CIR) 

ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00, Ανακατασκευή 
βάσεων οδοστρωμάτων 
με ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη 
αφρώδους 
ασφάλτου (CIR) 31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009, 

Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, 

Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02, Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων  

33 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, 
Συρματοκιβώτια 
προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωμάτων 
(Serasanetti) 

ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00, Συρματοκιβώτια 
προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) 

 
34 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, 
Στεγανοποίηση 
κατασκευών από σκυρόδεμα με 
ασφαλτικές 
μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02, Στεγανοποίηση 
Κατασκευών από 
Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες 

35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009, 
Δίκτυα αποχέτευσης 
από σωλήνες u-PVC 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02, Δίκτυα αποχέτευσης 
από σωλήνες u- 
PVC 36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, 

Δικλείδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02, 
Δικλείδεςχυτοσιδηρέςσυρταρωτές 

37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, 
Αντιπληγματικές 
βαλβίδες 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06, Αντιπληγματικές 
βαλβίδες 

38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, 
Βαλβίδες εισαγωγής 
- εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07, Βαλβίδες εισαγωγής - 
εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας 39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009, 

Αρδευτικοίκρουνοί 
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10, Αρδευτικοίκρουνοί 

 
40 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03:2009,  
Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων 
δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03,  Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

 
41 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009, 
Αποκατάσταση 
κρασπεδορείθρων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων 
δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04, Αποκατάσταση 
κρασπεδορείθρων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, 
Βαθμίδεςφρεατίων 

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05, Βαθμίδεςφρεατίων 
43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00:2009, 

Ηλεκτροκινητήρες 
αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης 
και άρδευσης 

ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, Ηλεκτροκινητήρες 
αντλιών 
αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009, 

Καθιστικά υπαίθριων 
χώρων 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01, Καθιστικά 
υπαίθριωνχώρων 

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2009, 
Κάδοι 
απορριμμάτων 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02, Κάδοι απορριμμάτων 

46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009, 
Εξοπλισμός παιδικής 
χαράς 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03, Εξοπλισμός παιδικής 
χαράς 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009, 
Κλάδεμα δένδρων 

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01, Κλάδεμα δένδρων 
48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009, 

Κλάδεμα θάμνων 
ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02, Κλάδεμα θάμνων 

49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00:2009, 
Εδαφοπάσσαλοι με 
ενεμάτωση υψηλής πίεσης 
(jetgrouting) 

ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00, Εδαφοπάσσαλοι με 
ενεμάτωση υψηλής 
πίεσης 50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01:2009, 

Υπόγεια εκσκαφή 
σηράγγων με συμβατικά μέσα 

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-01, Διάνοιξη Σηράγγων με 
Συμβατικά Μέσα 

51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00:2009, 
Στεγάνωση 
επένδυσης σηράγγων με συνθετικές 
μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00, Στεγάνωση Σηράγγων 
με Συνθετικές 
Μεμβράνες 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2009, 
Γαιοϋφάσματα 
προστασίας ή αποστράγγισης 
στεγανοποιητικών 
μεμβρανών επένδυσηςσηράγγων 

ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00, Προστατευτική-
Αποστραγγιστική Στρώση 
από Γαιοϋφάσματα 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2009, 
Διατρήματα 
σηράγγων για τσιμεντενέσεις, 
τοποθέτηση αγκυρίων, 
οργάνωνκλπ 

 
ΠΕΤΕΠ 12-07-01-00, Διατρήσεις 

54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2009, 
Τσιμεντενέσεις 

ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00, Τσιμεντενέσεις 
 
 

 
 
Α/Α 

 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ - 
ΕΤΕΠ) 

 
 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΠΕΤΕΠ) 

 σηράγγων  
 
55 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01:2009, 
Σώματα στήριξης 
χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων από 
αμμοχάλικα 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-01, Σώματα στήριξης 
χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων από Αμμοχάλικα 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02:2009, 
Σώματα στήριξης 
χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων από 
βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-02, Σώματα στήριξης 
χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη 
προϊόντα 
εκσκαφών 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2009, 
Σώματα στήριξης 
χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων από μη 
διαβαθμισμένα υλικά 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03, Σώματα στήριξης 
χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων από μη 
διαβαθμισμένα υλικά  

58 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01:2009, 
Λιθορριπή 
προστασίας ανάντη πρανούς 
χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 

ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01, Λιθορριπή 
προστασίας ανάντη 
πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων 
Φραγμάτων 59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00:2009, 

Αποκατάσταση 
τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων 

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00, Αποκατάσταση 
τοιχοποιίας με 
εφαρμογή ενεμάτων  

 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί  η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής άλλων 
εννέα (9)  ΕΤΕΠ με 3 Αποφάσεις  του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: (α) 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ΔΙΠΑΔ/ οικ.628/ 7-10-2014 (ΦΕΚ: 
2828/Β/ 21-10-2014), (γ)  ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014).  Οι παραπάνω 
εννέα (9) ΕΤΕΠ μέσω 3 σχετικών εγκυκλίων: (α) 30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013), (β) 
22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014), προτάθηκε να 
αντικατασταθούν από εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές.  Αντιστοίχως αυτές οι 
εννέα (9)  Προσωρινές Τεχνικές  Προδιαγραφές, προτείνεται πλέον  να αντικατασταθούν από δέκα  
(10) νέες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο 
που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Β60-Β69. Στον πίνακα Β που ακολουθεί παρατίθενται οι 
9 Προσωρινές Τεχνικές  Προδιαγραφές και οι αντίστοιχες δέκα (10) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνεται να τις αντικαταστήσουν. 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Α/Α ΠροσωρινέςΤεχνικέςΠροδιαγραφές 
Εγκυκλίων 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΠΕΤΕΠ) 
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Προσωρινή  Τεχνική Προδιαγραφή 
Κουφωμάτων 
Αλουμινίου  της Εγκυκλίου  30/2013 
(ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013) 

 
ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα 
Αλουμινίου 

61 Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με 
τίτλο: 
«Εγκατάσταση χαλύβδινων και 
χυτοσιδηρών 
λεβήτωνª  της Εγκυκλίου 22/2014 
(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24- 
10-2014)* 

ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00, Εγκαταστάσεις 
Χαλύβδινων Λεβήτων  

62 
 
ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00, Εγκαταστάσεις 
χυτοσιδηρώνλεβήτων 
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Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με 
τίτλο: «Υποδομή 
οδοφωτισμούª της Εγκυκλίου 22/2014 
(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) 

 
ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, 
Υποδομήοδοφωτισμού 

 
64 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με 
τίτλο: «Ιστοί 
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματαª  
της Εγκυκλίου 
22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) 

 
ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00, 
Ανωδομήοδοφωτισμού 

 
65 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με 
τίτλο: 
«Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για 
την προστασία 
κοίτης και πρανώνª της Εγκυκλίου 
26/2014 
(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

 
ΠΕΤΕΠ 08-02-02-00, Λιθορριπές επί 
γεωυφασµάτων για την 
προστασία κοίτης και πρανών 

 
66 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με 
τίτλο: 
«Γεωυφάσµαταστραγγιστηρίωνª της 
Εγκυκλίου 
26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

 
ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00, Γεωυφάσµατα 
στραγγιστηρίων 

 
67 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με 
τίτλο: 
«Αποστραγγίσεις επιφανειών με 
γεωσυνθετικά 
φύλλαª της Εγκυκλίου 26/2014 
(ΔΚΠ/οικ/154/11-12- 
2014) 

 
ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00, Αποστραγγίσεις 
Επιφανειών με 
Γεωσυνθετικά φύλλα 
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68 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με 
τίτλο: 
«Επίστρωση προστασίας/στρώση 
φίλτρου 
συνθετικών μεμβρανών 
στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικόª 
της Εγκυκλίου 
26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

 
ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03, Επίστρωση 
προστασίας/στρώση 
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 
στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 

 
69 

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με 
τίτλο: «Επένδυση 
λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε 
µεµβράνες 
πολυαιθυλενίου (HDPE)ª της 
Εγκυκλίου 26/2014 
(ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014) 

 
ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04, Επένδυση 
λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε 
µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 

 
 
Η  Προσωρινή  Τεχνική  Προδιαγραφή  με  τίτλο:  «Εγκατάσταση  χαλύβδινων  και  χυτοσιδηρών  
λεβήτωνª,  αντικαταστάθηκε  από 2  νέες  ΠΕΤΕΠ,  την  ΠΕΤΕΠ  04-09-02-00  με  τίτλο 
«Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτωνª και την ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00 με τίτλο  «Εγκαταστάσεις 
χυτοσιδηρών λεβήτωνª 
Επιπλέον προτείνεται η εφαρμογή και μιας νέας Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
(ΠΕΤΕΠ). Η νέα Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή παρουσιάζεται στον πίνακα Γ που 
ακολουθεί 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
 

Α/Α Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμησηστα Παραρτήματα 

70 ΠΕΤΕΠ 04-50-03-00, 
ΑπαγωγοίΚρουστικών 
Υπερτάσεων 

Γ70 

 

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές 
των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΦΕΚΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ.ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337,οικ.15914/340 
2 ΦΕΚ1794Β/28-08-2009 12394/406,12395/407,12396/408,12397/409,12398/410 
3 ΦΕΚ1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 
4 ΦΕΚ386Β/20-03-2007 5328/122 
5 ΦΕΚ427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκετο άρθρο4,αντικαταστάθηκεμεΚΥΑ 

1783/64-ΦΕΚ210Β/01-03-2010) 
6 ΦΕΚ815Β/24-05-2007 9451/208 
7 ΦΕΚ917Β/17-07-2001 16462/29 
8 ΦΕΚ973Β/18-07-2007 10976/244 
9 ΦΕΚ210Β/01-03-2010 1782/63,1781/62,1783/64 
10 ΦΕΚ1091/19-07-2010 οικ8134/388 
11 ΦΕΚ1162Β/02-08-2010 οικ8622/414,8623/415 
12 ΦΕΚ1100Β/21-07-2010 οικ8136/390,οικ8135/389 
13 ΦΕΚ1263Β/06-08-2010 οικ624/416,οικ8625/417 
14 ΦΕΚΒ 1914/15.06.2012 6690(ΠαράρτημαΙ,ΙσχύονταhEN) 
15 ΦΕΚΒ 1914/15.06.2012 6690(ΠαράρτημαΙΙ,hENπουθαισχύσουνπροσεχώς) 
16 ΦΕΚΒ 1914/15.06.2012 6690(ΠαράρτημαΙΙΙ, ETAG) 

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
4 ΕΛΟΤΕΝ12620 Αδρανήγιασκυρόδεμα Γενικήςεφαρμογής 
4 ΛΟΤΕΝ13055-1 Ελαφράαδρανή- Μέρος1: Ελαφράαδρανήγια 

σκυροδέματα,κονιάματακαιενέματα 

Γενικήςεφαρμογής 

4 ΕΛΟΤΕΝ13139 Αδρανήκονιαμάτων Γενικήςεφαρμογής 
 

5 

 

ΛΟΤEN934-2 

Πρόσθετασκυροδέματος,κονιαμάτωνκαι 
ενεμάτων- Μέρος2:Πρόσθετασκυροδέματος- 

Ορισμοί,απαιτήσεις,συμμόρφωση,σήμανσηκαι 
επισήμανση 

 

Γενικήςεφαρμογής 

 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ934-3 

Πρόσθετασκυροδέματος,κονιαμάτωνκαι 
ενεμάτων- Μέρος3:Πρόσθεταγιαεπιχρίσματα 
τοιχοποιίας- Ορισμοί,απαιτήσεις,συμμόρφωση, 
σήμανσηκαιεπισήμανση 

 

Γενικήςεφαρμογής 

 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ934-4 

Πρόσθετασκυροδέματος,κονιαμάτωνκαι 
ενεμάτων- Μέρος4:Πρόσθεταγιαενέματαγια 
προεντεταμένουςτένοντες- Ορισμοί,απαιτήσεις, 
συμμόρφωση,σήμανσηκαιεπισήμανση 

 

Γενικήςεφαρμογής 

7 ΕΝ197-1 Τσιμέντο- Μέρος1: Σύνθεση,προδιαγραφέςκαι 

κριτήριασυμμόρφωσηςγιατακοινάτσιμέντα 

Γενικήςεφαρμογής 

7 ΕΝ197-2 Τσιμέντο- Μέρος2:Αξιολόγησησυμμόρφωσης Γενικήςεφαρμογής 
14 ΕΛΟΤEN12839 Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Στοιχείαπεριφράξεων 

Γενικήςεφαρμογής 

14 ΕΛΟΤEN13263-1 Πυριτικήπαιπάληγιασκυρόδεμα-Μέρος1: 

Ορισμοί,απαιτήσειςκαικριτήριασυμμόρφωσης 

Γενικήςεφαρμογής 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14216 

Τσιμέντο-Σύνθεση,προδιαγραφέςκαικριτήρια 

συμμόρφωσηςειδικώντσιμέντωνπολύχαμηλής 

θερμότηταςενυδάτωσης 

Γενικήςεφαρμογής 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14647 

Ασβεσταργιλικότσιμέντο-Σύνθεση, 
προδιαγραφέςκαικριτήριασυμμόρφωσης 

Γενικήςεφαρμογής 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14889-1 

Ίνεςγια σκυρόδεμα- Μέρος1:Χαλύβδινεςίνες- 

Ορισμοί,προδιαγραφέςκαισυμμόρφωση 

Γενικήςεφαρμογής 
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14 

 

ΕΛΟΤEN14889-2 

Ίνεςγια σκυρόδεμα- Μέρος2:Πολυμερικέςίνες 

- Ορισμοί,προδιαγραφέςκαισυμμόρφωση 

Γενικήςεφαρμογής 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14964 

Άκαμπταυποστρώματαγιαασυνεχήστέγαση- 

Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

Γενικήςεφαρμογής 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN15167-1 

Λειοτριβημένηκοκκοποιημένησκωρία 

υψικαμίνωνγιαχρήσησεσκυρόδεμα,κονιάματα 
καιενέματα- Μέρος1:Ορισμοί,προδιαγραφές 
καικριτήριασυμμόρφωσης 

 

Γενικήςεφαρμογής 

14 ΕΛΟΤEN15743 Τσιμέντουψηλώνθειικών-Σύνθεση, 

προδιαγραφέςκαικριτήριασυμμόρφωσης 

Γενικήςεφαρμογής 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN197-4 

Τσιμέντο- Μέρος4: Σύσταση,προδιαγραφέςκαι 
κριτήριασυμμόρφωσηςτσιμέντωνυψικαμίνωνμε 
χαμηλήπρώιμηαντοχή 

 

Γενικήςεφαρμογής 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN450-1 

Ιπτάμενητέφραγιασκυρόδεμα- Μέρος1: 

Ορισμός,προδιαγραφέςκαικριτήρια 

συμμόρφωσης 

 

Γενικήςεφαρμογής 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN934-5 

Πρόσθετασκυροδέματος,κονιαμάτωνκαι 

ενεμάτων- Μέρος5:Πρόσθεταεκτοξευόμενου 

σκυροδέματος- Ορισμοί,απαιτήσεις, 

συμμόρφωση,σήμανσηκαιεπισήμανση 

 

 

Γενικήςεφαρμογής 
 

15 

 

ΕΛΟΤEN15368 

Υδραυλικάσυνδετικάγιαμηδομικέςεφαρμογές- 

Ορισμοίπροδιαγραφέςκαικριτήρια 
συμμόρφωσης 

 

Γενικήςεφαρμογής 
 

 

12 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ1504.02 

Προϊόντακαισυστήματαγιατηνπροστασίακαι 

επισκευήδομημάτωναπόσκυρόδεμα- Ορισμοί, 

απαιτήσεις,έλεγχοςποιότηταςκαιαξιολόγηση 

τηςσυμμόρφωσης- Μέρος2:Συστήματα 

προστασίαςεπιφανειώνσκυροδέματος 

 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

 

12 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ1504.03 

Προϊόντακαισυστήματαγιατηνπροστασίακαι 

επισκευήδομημάτωναπόσκυρόδεμα- Ορισμοί, 

απαιτήσεις,έλεγχοςποιότηταςκαιαξιολόγηση 

τηςσυμμόρφωσης- Μέρος3:Επισκευή 

φερόντωνκαιμη φερόντωνστοιχείων 

 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

12 

 

ΕΛΟΤΕΝ1504.04 

Προϊόντακαισυστήματαγιατηνπροστασίακαι 

επισκευήδομημάτωναπόσκυρόδεμα- Ορισμοί, 

απαιτήσεις,έλεγχοςποιότηταςκαιαξιολόγηση 

τηςσυμμόρφωσης- Μέρος4:Δομικάσυνδετικά. 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

 

12 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ1504.05 

Προϊόντακαισυστήματαγιατηνπροστασίακαι 

επισκευήδομημάτωναπόσκυρόδεμα- Ορισμοί, 

απαιτήσεις,έλεγχοςποιότηταςκαιαξιολόγηση 

τηςσυμμόρφωσης- Μέρος5:Προϊόντακαι 

συστήματαγιαέγχυσηστοσκυρόδεμα 

 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

 

12 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ1504.06 

Προϊόντακαισυστήματαγιατηνπροστασίακαι 

επισκευήδομημάτωναπόσκυρόδεμα- Ορισμοί, 

απαιτήσεις,έλεγχοςποιότηταςκαιαξιολόγηση 

τηςσυμμόρφωσης- Μέρος6:Αγκύρωση 

χαλύβδινωνράβδωνοπλισμού 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 

Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε.   Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών  25 | Σελίδα 

 

 

 

12 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ1504.07 

Προϊόντακαισυστήματαγιατηνπροστασίακαι 
επισκευήδομημάτωναπόσκυρόδεμα- Ορισμοί, 
απαιτήσεις,έλεγχοςποιότηταςκαιαξιολόγηση 
τηςσυμμόρφωσης- Μέρος7:Προστασία 
οπλισμούέναντιδιάβρωσης 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤEN15274 Συγκολλητικάγενικώνχρήσεωνγια δομικές 
συναρμογές- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

14 

 

ΕΛΟΤEN15275 

Δομικάσυγκολλητικά- Χαρακτηρισμόςτων 
αναερόβιωνσυγκολλητικώνγιααξονική 
συναρμογήμεταλλικώνστοιχείωνστις 
κατασκευέςκαιτεχνικάέργα 

Επισκευές- 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤEN1 Θερμάστρεςυγρώνκαυσίμωνμεκαυστήρες 

εξάτμισης 

ΗΛΜ 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN1020 

Μηοικιακοίαεροθερμαντήρεςγιαθέρμανση 

χώρουμε καύσηαερίου,εξαναγκασμένης 
μεταφοράς,μεονομαστικήθερμικήισχύεισόδου, 
πουδενυπερβαίνειτα300kWμε 

ενσωματωμένοανεμιστήραγιατηνυποστήριξη 

τηςμεταφοράςαέρακαύσηςή/καιτων 

προϊόντωνκαύσης 

 

ΗΛΜ 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN12285-2 

Χαλύβδινεςδεξαμενέςκατασκευασμένεςσε 
εργοστάσιο- Μέρος2:Οριζόντιεςκυλινδρικές 
δεξαμενέςαπλούκαιδιπλούτοιχώματοςγια 
υπέργειααποθήκευσηεύφλεκτωνκαιμη 
εύφλεκτωνυγρώνπουρυπαίνουντο νερό 

 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN12566-1 

Μικράσυστήματαεπεξεργασίαςαποβλήτων 
μέχρι50ισοδύναμουςκατοίκους- Μέρος1: 
Προκατασκευασμένεςσηπτικέςδεξαμενές 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN12566-3 

Μικράσυστήματαεπεξεργασίαςαποβλήτων 

μέχρι50ισοδύναμουςκατοίκους- Μέρος3: 
Εγκαταστάσειςεπεξεργασίαςαποβλήτων 
οικιακήςχρήσης,έτοιμεςγιατοποθέτησηή/και 
επιτόπου,συναρμολογούμενες 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN12566-4 

Μικράσυστήματαεπεξεργασίαςαποβλήτων 

μέχρι50ισοδύναμουςκατοίκους- Μέρος4: 

Σηπτικέςδεξαμενέςσυναρμολογημένεςεπί 

τόπουαπόπροκατασκευασμέναστοιχεία 

 

ΗΛΜ 

4 ΕΛΟΤEN13160-1 Συστήματαανίχνευσηςδιαρροής- Μέρος1: 

Γενικέςαρχές 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13341 

Θερμοπλαστικέςσταθερέςδεξαμενέςγια 

υπέργειααποθήκευσηκαυσίμουθέρμανσης, 

κηροσίνηςκαιπετρελαίουοικιακήςχρήσης- 

Πολυαιθυλένιοδιαεμφυσήσεωςκαιπεριστροφ

ής καιπολυαμίδιο6με ανιοντικόπολυμερισμό 

δεξαμενών- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμών 

 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤEN13616 Διατάξειςασφάλειαςυπερπλήρωσηςγια 

σταθερέςδεξαμενέςυγρώνκαυσίμων 

ΗΛΜ 

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
14 ΕΛΟΤEN14339 Υπόγειαπυροσβεστικάυδροστόμια ΗΛΜ 
14 ΕΛΟΤEN14384 Υπέργειαπυροσβεστικάυδροστόμια ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN416-1 

Μηοικιακοίανηρτημένοιθερμαντήρεςαερίου,μη 
φωτεινήςακτινοβολίας,μεένακαυστήραμε 
ανεμιστήρα- Μέρος1: Ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 
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14 

 

 

 

ΕΛΟΤEN621 

Μηοικιακοίαεροθερμαντήρεςγιαθέρμανση 

χώρουμε καύσηαερίου,εξαναγκασμένης 
μεταφοράςμεονομαστικήθερμικήισχύεισόδου 
πουδενυπερβαίνειτα300kwχωρίςανεμιστήρα 
γιατηνυποστήριξητηςμεταφοράςαέρακαύσης 
ή/καιτωνπροϊόντωνκαύσης 

 

 

 

ΗΛΜ 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN777-1 

Μηοικιακοίαναρτημένοιθερμαντήρεςαερίου,μη 
φωτεινήςακτινοβολίας,πολλαπλώνκαυστήρων, 
μεανεμιστήρα-Μέρος1: ΣύστημαD,ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN777-2 

Μηοικιακοίαναρτημένοιθερμαντήρεςαερίου,μη 
φωτεινήςακτινοβολίας,πολλαπλώνκαυστήρων, 
μεανεμιστήρα-Μέρος2: ΣύστημαE, ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN777-3 

Μηοικιακοίαναρτημένοιθερμαντήρεςαερίου,μη 
φωτεινήςακτινοβολίας,πολλαπλώνκαυστήρων, 
μεανεμιστήρα-Μέρος3: ΣύστημαF,ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN858-1 

Συστήματαδιαχωρισμούελαφρώνυγρών(π.χλιπ
αντικάκαικαύσιμα)- Μέρος1:Αρχές 
σχεδιασμούπροϊόντος,επιδόσειςκαιδοκιμές, 
σήμανσηκαιέλεγχοςποιότητας 

 

 

ΗΛΜ 
 

14 

 

ΕΛΟΤΕΛΟΤEN 

777-4 

Μηοικιακοίαναρτημένοιθερμαντήρεςαερίου,μη 
φωτεινήςακτινοβολίας,πολλαπλώνκαυστήρων, 
μεανεμιστήρα-Μέρος4: ΣύστημαΗ,ασφάλεια 

 

ΗΛΜ 

5 ΕΛΟΤEN14229 Δομικήξυλεία- Ξύλινοιστύλοιγιαεναέριες 

γραμμές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤEN1057 Χαλκόςκαικράματαχαλκού- Στρογγυλοί 

χαλκοσωλήνεςάνευραφής,γιανερόκαιαέριοσε 

εγκαταστάσειςυγιεινήςκαιθερμάνσεως 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1123-1 
Σωλήνεςκαιεξαρτήματασωληνώσεωναπό 

χάλυβαμεγαλβάνισμαενθερμώσυγκολλημέ- 

νωνκατάμήκοςμεσύνδεσηαρσενικού- 

θηλυκούγιασυστήματααποβλήτων- Μέρος1: 

Απαιτήσεις,δοκιμές,έλεγχοςποιότητας 

 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1124-1 

Σωλήνεςκαιεξαρτήματασωλήνωναπό 

ανοξείδωτοχάλυβαμεδιαμήκηραφήμεσύνδεση 
ελεύθερουάκρουκαιμούφαςγιασυστήματα 
αποβλήτων- Μέρος1: Απαιτήσεις,δοκιμές, 
έλεγχοςποιότητας 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN12050-1 

Εγκαταστάσειςάντλησηςαποβλήτωνγιακτίρια 

καιγήπεδα- Αρχέςκατασκευήςκαιδοκιμών- 

Μέρος1: Εγκαταστάσειςάντλησηςπου 

περιέχουνκοπρανώδηυλικά 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN12050-2 

Εγκαταστάσειςάντλησηςαποβλήτωνγιακτίρια 
καιγήπεδα- Αρχέςκατασκευήςκαιδοκιμών- 

Μέρος2: Εγκαταστάσειςάντλησηςαπόμη 
κοπρανώδηυλικά 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN12050-3 

Εγκαταστάσειςάντλησηςαποβλήτωνγιακτίρια 

καιγήπεδα- Αρχέςκατασκευήςκαιδοκιμών- 

Μέρος3: Εγκαταστάσειςάντλησηςγιααπόβλητα 

πουπεριέχουνκοπρανώδηυλικάγια 

περιορισμένεςεφαρμογές 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
14 ΕΛΟΤEN13229 Εντιθέμενεςσυσκευές,περιλαμβανομένων 

ανοικτώνεστιώνπουκαίνεστερεάκαύσιμα- 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN12050-4 

Εγκαταστάσειςάντλησηςαποβλήτωνγιακτίρια 
καιγήπεδα- Αρχέςκατασκευήςκαιδοκιμών- 
Μέρος4:Αντεπιστροφέςβαλβίδεςγιααπόβλητα 
μηπεριέχοντακοπρανώδηυλικάκαιαπόβλητα 
περιέχοντακοπρανώδηυλικά 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN12380 Βαλβίδεςεισαγωγήςατμοσφαιρικούαέραγια 
συστήματααποχέτευσης-Απαιτήσεις,μέθοδοι 
δοκιμώνκαιαξιολόγησητηςσυμμόρφωσης 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤEN12446 Καπνοδόχοι- Στοιχείαδόμησης-Εξωτερικά 

στοιχείααπόσκυρόδεμα 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN12737 Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Σχάρεςδαπέδουκαισταυλισμού 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN12764 Είδηυγιεινής- Προδιαγραφήγιαλουτήρες 

υδρομασάζ 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN12809 

Οικιακοίανεξάρτητοιλέβητεςπουλειτουργούνμε 
στερεάκαύσιμα- Ονομαστικήθερμικήισχύςέως 

50kW- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤEN12815 Οικιακάμαγειρείαπουλειτουργούνμεστερεά 

καύσιμα- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13063-1 

Καπνοδόχοι- Συστήματακαπνοδόχωνμε 

εσωτερικούςαγωγούςαπόάργιλο/κεραμικήύλη- 

Μέρος1: Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγια 

αντίστασησε φλόγα- αιθάλη 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13063-2 

Καπνοδόχοι- Συστήματακαπνοδόχωνμε 

εσωτερικούςαγωγούςαπόάργιλο/κεραμικήύλη- 
Μέρος2: Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςσε 
υγρέςσυνθήκες 

 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13063-3 

Καπνοδόχοι- Συστήματακαπνοδόχωναπό 

κεραμικάστοιχεία- Μέρος3:Απαιτήσειςκαι 

μέθοδοιδοκιμήςγιασυστήματααπαγωγήςαέρα 

καπνοδόχων 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN13069 Καπνοδόχοι- Εξωτερικάτοιχώματααπό 

άργιλο/κεραμικήύληγιασυστήματακαπνοδόχων 

- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN13084-5 Eλεύθεpαιστάμενεςκαπνοδόχοι- Μέρος5: 
Υλικάγιααγωγούςαπότούβλα- Προδιαγραφές 

προϊόντος 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13084-7 
Ελεύθεραιστάμενεςκαπνοδόχοι- Μέρος7: 

Προδιαγραφέςπροϊόντοςγιακυλινδρικές 

κατασκευέςαπόχάλυβαγιαχρήσησε 

καπνοδόχουςμονούτοιχώματοςαπόχάλυβακαι 

εσωτερικούςαγωγούςαπόχάλυβα 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1319 

Οικιακοίαερολέβητεςαερίουγιαθέρμανση 
χώρου,εξαναγκασμένηςσυναγωγής,με 
καυστήρεςμε ανεμιστήρα,μεονομαστική 
θερμικήισχύεισόδουμη 
υπερβαίνουσατα70kW 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
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14 ΕΛΟΤEN13240 Θερμαντήρεςχώρουπουλειτουργούνμεστερεά 
καύσιμα- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤEN13310 Νεροχύτεςκουζίνας- Λειτουργικέςαπαιτήσεις 

καιμέθοδοιδοκιμής 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN13407 Επιτοίχιαουρητήρια-Λειτουργικέςαπαιτήσεις 

καιμέθοδοιδοκιμής 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN13502 Καπνοδόχοι- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγια 

απολήξειςκαπνοδόχωναπόάργιλο/κεραμική 

ύλη 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN13564-1 Διατάξειςαντεπιστροφήςγιααποχετεύσεις 

κτιρίων- Μέρος1: Απαιτήσεις 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14037-1 

Θερμαντικάσώματαοροφής,δι' ακτινοβολίας, 

τροφοδοτούμεναμε νερόθερμοκρασίαςκάτω 

από120°C- Μέρος1:Τεχνικέςπροδιαγραφές 

καιαπαιτήσεις 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN14296  

Είδηυγιεινής- Νιπτήρεςκοινήςχρήσης 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN14428 Διαχωριστικάκαικαταιονητήρες(ντουσιέρες)- 

Λειτουργικέςαπαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN14471 Καπνοδόχοι- Σύστημακαπνοδόχωνμε 

πλαστικούςεσωτερικούςαγωγούς- Απαιτήσεις 
καιμέθοδοιδοκιμής 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤEN14528 Πυγολουτήρες(μπιντέ)-Λειτουργικέςαπαιτήσεις 

καιμέθοδοιδοκιμής 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN1457 Καπνοδόχοι- Εσωτερικοίαγωγοίαπό 

άργιλο/κεραμικήύλη- Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤEN14688 Είδηυγιεινής- Νιπτήρες-Λειτουργικές 
απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤEN14785 Θερμαντήρεςοικιακώνχώρωνλειτουργούντων 

μεξύλιναπλινθία- Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμών 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN14800 Εύκαμπτοικυματοειδείςμεταλλικοισωλήνεςγια 

τηνασφάλειασύνδεσηςοικιακώνσυσκευώνπου 

χρησιμοποιούναέριακαύσιμα. 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN14909 Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης- Πλαστικάκαι 

ελαστομερήφύλλαυγρομόνωσηςτοίχων- 

Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN14989-1 

Καπνοδόχοι- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

μεταλλικώνκαπνοδόχωνκαιαεραγωγών 

ανεξαρτήτωςυλικούγιαεφαρμογέςθέρμανσης 

κλειστούχώρου- Μέρος1: Κατακόρυφα 

τερματικάαέρος/καπνούγιασυσκευέςC6 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN14989-2 

Καπνοδόχοι- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγια 

μεταλλικέςκαπνοδόχουςκαιυλικά,ανεξαρτήτως 

αγωγώνπαροχήςαέραγιαεφαρμογέςκλειστού 

τύπου- Μέρος2: Αγωγοίπροσαγωγήςκαι 

απαγωγήςαέραγιαεφαρμογέςκλειστούτύπου 

 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
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14 

 

ΕΛΟΤEN15069 

Βαλβίδεςασφαλείαςσύνδεσηςαερίωνγια 
συστήματαμεταλλικώνσωληνώσεωνπου 
χρησιμοποιούνταιστησύνδεσηοικιακών 
συσκευώναερίωνκαυσίμων 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN15250 Οικιακέςσυσκευέςθέρμανσηςμεκαύσηστερεών 
καυσίμωνγιαχαμηλήαπελευθέρωση θερμότητας 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤEN15283-1 Γυψοσανίδεςοπλισμένεςμείνες- Ορισμοί, 

απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής- Μέρος1: 

Γυψοσανίδεςμε υφασμάτινοοπλισμό 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN15283-2 Γυψοσανίδεςοπλισμένεςμείνες- Ορισμοί, 

απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής- Μέρος2: 

Ινοπλισμένεςγυψοσανίδες 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN15285 Μωσαϊκοίλίθοι- Διαστασιολογημέναπλακίδια 

γιαδάπεδακαισκάλες(εσωτερικάκαιεξωτερικά) 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1806 

Καπνοδόχοι- Στοιχείαάργιλο/κεραμικάγια 
αγωγούςκαπνοδόχωνμονούτοιχώματος- 
Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN1825-1 Λιποσυλλέκτες- Μέρος1: Αρχέςσχεδιασμού, 

επιδόσειςκαιδοκιμές,σήμανσηκαιέλεγχος 
ποιότητας 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN1856-1 Καπνοδόχοι- Απαιτήσειςμεταλλικών 

καπνοδόχων- Μέρος1:Προϊόνταπου 

βασίζονταισε σύστημακαπνοδόχων 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN1856-2 Καπνοδόχοι- Απαιτήσειςγιαμεταλλικές 

καπνοδόχους- Μέρος2:Μεταλλικοίσωλήνεςκαι 

στοιχείασυνδέσεων 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

14 ΕΛΟΤEN1857 Καπνοδόχοι- Δομικάστοιχεία- Εσωτερικοί 

αγωγοίαπόσκυρόδεμα 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN1858 Καπνοδόχοι- Δομικάστοιχεία- Στοιχείααπό 

σκυρόδεμα 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN442-1 ΘερμαντικάσώματακαιεναλλάκτεςΘερμότητας 

- Μέρος1:Τεχνικέςπροδιαγραφέςκαιαπαιτήσεις 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN681-1 

Ελαστομερήστεγανωτικά-Απαιτήσειςγιατα 

υλικάστεγάνωσηςσυνδέσμωνσωλήνωνπου 

χρησιμοποιούνταισεεφαρμογέςύδρευσηςκαι 

αποχέτευσης- Μέρος1:Βουλκανισμένοελαστικό 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN681-2 

Ελαστομερήστεγανωτικά-Απαιτήσειςγιατα 
υλικάστεγάνωσηςσυνδέσμωνσωλήνωνπου 
χρησιμοποιούνταισεεφαρμογέςύδρευσηςκαι 
αποχέτευσης- Μέρος2:θερμοπλαστικά ελαστομερή 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN681-3 

Ελαστομερήστεγανωτικά-Απαιτήσειςγιατα 
υλικάστεγάνωσηςσυνδέσμωνσωλήνωνσε 
εφαρμογέςύδρευσηςκαιαποχέτευσης– Μέρος 
3:Αφρώδηυλικάβουλκανισμένουελαστικού 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN681-4 

Ελαστομερήστεγανωτικά-Απαιτήσειςγιατα 
υλικάατεγάνωσηςσυνδέσμωνσωλήνωνσε 
εφαρμογέςύδρευσηςκαιαποχέτευσης– Μέρος 
4:Στεγανωτικάστοιχείααπόχυτήπολυουρεθάνη 

ΗΛΜκτιριακών 
έργων 

 

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
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14 

 

ΕΛΟΤEN682 

Ελαστομερήστεγανωτικά-Απαιτήσειςγιατα 

υλικάστεγάνωσηςπουχρησιμοποιούνταισε 

σωλήνεςκαιεξαρτήματαπουμεταφέρουναέριο 

καιρευστούςυδρογονάνθρακες 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN778 

Οικιακοίαεροθερμαντήρεςγιαθέρμανσηχώρου 
μεκαύσηαερίου,εξαναγκασμένηςμεταφοράς,με 
ονομαστικήθερμικήισχύεισόδουπουδεν 
υπερβαίνειτα70kWχωρίςανεμιστήραγιατην 
υποστήριξητηςμεταφοράςτουαέρακαύσης 
ή/καιτωνπροϊόντωνκαύσης 

 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN877 

Σωλήνεςκαιεξαρτήματααπόχυτοσίδηρο,οι 
συνδέσειςτουςκαιπαρελκόμεναγιατην 
εκκένωσητουνερούαπότακτίρια- Απαιτήσεις, 
μέθοδοιδοκιμώνκαιδιασφάλισηποιότητας 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN969 

Σωλήνεςαπόελατόχυτοσίδηρο,ειδικάτεμάχια, 

εξαρτήματακαιοισυνδέσειςτουςγια 

σωληνώσειςαερίου-Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
14 ΕΛΟΤEN997 ΛεκάνεςWCκαιλεκάνεςμε δοχείοπλύσεωςμε 

ενσωματωμένηοσμοπαγίδα 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
15 ΕΛΟΤEN14055 Δοχείαπλύσεως(καζανάκια)γιαWCκαι 

ουρητήρια 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
15 ΕΛΟΤEN14516 Λουτήρεςγιαοικιακήχρήση ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
15 ΕΛΟΤEN14527 Λεκάνεςκαταιονιστήρων(ντουσιέρες)γιαοικιακή 

χρήση 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
15 ΕΛΟΤEN15821 Θερμαντικάσώματασάουναςπολλαπλής 

τροφοδότησηςπουλειτουργούνμεκορμούς 

φυσικούξύλου- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

ΗΛΜκτιριακών 

έργων 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN331 

Χειροκίνητοισφαιρικοίκωνικοίκρουνοίκλειστού 

πυθμέναγιαεγκαταστάσειςαερίουσεκτίρια 
ΗΛΜκτιριακών 

έργων 
 ΕΛΟΤΕΝ13659 Εξώφυλλα- Απαιτήσειςεπιδόσεωνκαι 

ασφάλειας 

Κουφώματα 

 

 

2 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ14351.01 

Παράθυρακαιπόρτες- Πρότυποπροϊόντος, 

χαρακτηριστικάεπίδοσης-Μέρος1:Παράθυρα 

καιεξωτερικάετυστήματαθυρώνγια πεζούς 

χωρίςχαρακτηριστικάπυραντίστασηςή/και 

διαρροήςκαπνού 

 

 

Κουφώματα 

 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤEN13241-1 

Πόρτεςγιαχώρουςβιομηχανικούς,εμπορικούς 

καιστάθμευσης- Πρότυποπροϊόντος-Μέρος1: 

Προϊόνταχωρίςχαρακτηριστικάπυραντίστασηςκαιε

λέγχουκαπνού 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1125 

Είδηκιγκαλερίας-Διατάξειςεξόδωνπανικού 

χειριζόμενεςμεοριζόντιαδοκόγιαχρήσησε 

οδεύσειςδιαφυγής- Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1154 

Είδηκιγκαλερίας- Συσκευέςελεγχόμενου 

κλεισίματοςθυρών- Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

 

Κουφώματα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1155 

Είδηκιγκαλερίας- Ηλεκτροκίνητεςδιατάξειςγια 

ανακλινόμενεςπόρτες- Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

 

Κουφώματα 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
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14 

 

ΕΛΟΤEN12209 

Είδηκιγκαλερίας- Κλειδαριές- Κλειδαριές 

μηχανικήςλειτουργίαςκαικυπριά-Απαιτήσεις 

καιμέθοδοιδοκιμής 

 

Κουφώματα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN179 

Είδηκιγκαλερίας-Διατάξειςεξόδωνκινδύνου 

χειριζόμενεςμεχειρολαβήήπιεζόμενηπλάκα, 

γιαχρήσησεοδεύσειςδιαφυγής- Απαιτήσειςκαι 

μέθοδοιδοκιμής 

 

 

Κουφώματα 
14 ΕΛΟΤEN1935 Είδηκιγκαλερίας- Μονοαξονικοίμεντεσέδες- 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμών 

 

Κουφώματα 
15 ΕΛΟΤEN14846 Είδηκιγκαλερίας- Κλειδαριές- 

Ηλεκτρομηχανικέςκλειδαριέςκαιθήκες- 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

 

Κουφώματα 
1 ΕΛΟΤΕΝ771-1 Στοιχείατοιχοποιίαςαπόάργιλο Κτιριακάέργα 
1 ΕΛΟΤΕΝ771-2 Στοιχείατοιχοποιίαςαπόπυριτικόασβέστιο Κτιριακάέργα 
1 ΕΛΟΤΕΝ771-3 Στοιχείατοιχοποιίαςαπόσκυρόδεμα(αδρανή 

συνήθηκαιελαφρά) 

Κτιριακάέργα 

1 ΕΛΟΤΕΝ771-4 Στοιχείατοιχοποιίαςαπόαυτόκλειστοκυψελωτό 
σκυρόδεμα 

Κτιριακάέργα 

1 ΕΛΟΤΕΝ771-5 Στοιχείατοιχοποιίαςαπότεχνητούςλίθους Κτιριακάέργα 
2 ΕΛΟΤΕΝ13561 Εξωτερικέςπερσίδες- Απαιτήσειςεπιδόσεωνκαι 

ασφάλειας 

Κτιριακάέργα 

2 ΕΛΟΤΕΝ998-1 Προδιαγραφήκονιαμάτωντοιχοποιίας-Μέρος1: 

Εξωτερικάκαιεσωτερικάεπιχρίσματα 

Κτιριακάέργα 

2 ΕΛΟΤΕΝ998-2 Προδιαγραφήκονιαμάτωντοιχοποιίας-Μέρος2 

κονίαματοιχοποιίας 

Κτιριακάέργα 

3 ΕΛΟΤΕΝ459-1 ΔομικήΆσβεστος- Μέρος1Ορισμοί, 

ΠροδιαγραφέςκαιΚριτήριαΣυμμόρφωσης 

Κτιριακάέργα 

5 ΕΛΟΤΕΝ1341 Πλάκεςαπόφυσικούςλίθουςγιαεξωτερική 

πλακόστρωση-Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤ13165 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 

Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
άκαμπτοαφρόπολυουρεθάνης(PUR)- 
Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤΕΝ13162 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 
Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
ορυκτόμαλλο(MW)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤΕΝ13163 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 
Βιομηχανικούςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
διογκωμένηπολυστερίνη(EPS)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤΕΝ13164 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 

Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
εξηλασμένοαφρόπολυστερίνης(XPS)- 
Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

6 ΕΛΟΤΕΝ13166 Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 

Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 

φαινολικόαφρό(PF)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

6 ΕΛΟΤΕΝ13167 Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 

Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 

κυψελωτόγυαλί(CG)- Προδιαγραφή 

Κτιριακάέργα 

 

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
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6 

 

ΕΛΟΤΕΝ13168 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 

Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 

ξυλόμαλλο(WW)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤΕΝ13169 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 
Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
διογκωμένοπερλίτη(ΕΡΒ) - Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤΕΝ13170 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 
Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
διογκωμένοφελό(ΙΟΒ)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

6 

 

ΕΛΟΤΕΝ13171 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων- 
Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπόίνες 
ξύλου (WF)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

8 

 

ΕΛΟΤ12326-1 

Σχιστολιθικάκαιλίθιναπροϊόνταγιαασυνεχείς 
επικαλύψειςστεγώνκαιεπενδύσεις-Μέρος1: 
Προδιαγραφήπροϊόντος 

 

Κτιριακάέργα 

8 ΕΛΟΤΕΝ12057 Προϊόντααπόφυσικούςλίθους- 

Διαστασιολογημέναπλακίδια- Απαιτήσεις 

Κτιριακάέργα 

8 ΕΛΟΤΕΝ12058 Προϊόντααπόφυσικούςλίθους- Πλάκεςγια 

δάπεδακαισκάλες- Απαιτήσεις 

Κτιριακάέργα 

8 ΕΛΟΤΕΝ1469 Προϊόντααπόφυσικούςλίθους- Πλάκεςγια 
επενδύσεις- Απαιτήσεις 

Κτιριακάέργα 

9 ΕΛΟΤEN13830 Πετάσματαόψεων- Πρότυποπροϊόντος Κτιριακάέργα 
11 ΕΛΟΤEN14915 Επιφάνειεςκαιεπενδύσειςαπόφυσικήξυλεία- 

Χαρακτηριστικά,αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης 

καισήμανση 

Κτιριακάέργα 

 

12 

 

ΕΛΟΤEN14509 

Αυτοφερόμεναθερμομονωτικάπάνελςμε 
μεταλλικήκάλυψηκαιαπότιςδύοόψεις- 
Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντα- Προδιαγραφές 

 

Κτιριακάέργα 

13 ΕΛΟΤ14342 Ξυλείαδαπέδων- Χαρακτηριστικά,αξιολόγηση 

τηςσυμμόρφωσηςκαισήμανση 

Κτιριακάέργα 

13 ΕΛΟΤEN13986 Πετάσματαμεβάσητοξύλογιαδομικήχρήση- 

Χαρακτηριστικά,αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης 

καισήμανση 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN1158 Μεταλλικάεξαρτήματακτιρίων– Διατάξεις 
συντονισμούπόρτας-Απαιτήσειςκαιμέθοδοι δοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN1168 Προϊόνταπροκατασκευασμένααπόσκυρόδεμα- 

Διάτρητεςπλάκεςμε διαμήκηκενά 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN12004 Κόλλεςγια πλακίδια-Απαιτήσεις,αξιολόγηση 
τηςσυμμόρφωσης,ταξινόμησηκαι 

χαρακτηρισμός 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN12467 Επίπεδαφύλλαινοτσιμέντου- Προδιαγραφές 
προϊόντοςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN12843 Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Ιστοίκαιστύλοι 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN12859 Γυψότουβλα- Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN12860 Συνδετικέςγάζεςγύψουγιαγυψότουβλα- 

Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
14 ΕΛΟΤEN12878 Πιγμένταγιατοχρωματισμόδομικώνυλικών, 

πουβασίζονταιστοτσιμέντοή/καιστονασβέστη 

- Προδιαγραφέςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN12951 Προκατασκευασμέναεξαρτήματαστέγασης- 
Σκάλεςστεγώνμόνιμηςτοποθέτησης- 
Προδιαγραφήπροϊόντοςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN1304 Κεραμίδιααπόάργιλοκαιεξαρτήματα- Ορισμοί 
καιπροδιαγραφέςπροϊόντων 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13224 Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 
Στοιχείαπροκατασκευασμένωνδαπέδωνμε 
νευρώσεις 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13225 Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Ευθύγραμμαδομικάστοιχεία 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13279-1 Συνδετικάκαιεπιχρίσματααπόγύψο-Μέρος1: 
Ορισμοίκαιαπαιτήσεις 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN1344 Κεραμικάεπιστρώσεων-Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13454-1 

Συνδετικά,σύνθετασυνδετικάκαιβιομηχανικώς 

παραγόμεναμίγματαγιαεπικαλύψειςδαπέδων 

μεβάσητοθειικόασβέστιο- Μέρος1:Ορισμοί 

καιαπαιτήσεις 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13658-1 

Μεταλλικάπλέγματακαιγωνιές- Ορισμοί, 

απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής- Μέρος1: 

Εσωτερικάεπιχρίσματα 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13658-2 

Μεταλλικάπλέγματακαιγωνίες- Ορισμοί, 

απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής- Μέρος2: 

Εξωτερικάεπιχρίσματα 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13693 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Ειδικάστοιχείαγια στέγες 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13707 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης- Οπλισμένα 
ασφαλτικάφύλλαστεγάνωσηςδωμάτων- 
Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13747 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 
Προκατασκευασμένεςπλάκεςγιασυστήματα 
δαπέδων 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13748-1 Πλάκεςαπόμωσαϊκό- Μέρος1: Πλάκεςαπό 

μωσαϊκόγιαεσωτερικήχρήση 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13748-2 Πλάκεςαπόμωσαϊκό- Μέρος2: Πλάκεςαπό 

μωσαϊκόγιαεξωτερικήχρήση 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13813 Υλικόεπικάλυψηςκαιεπιχρίσειςδαπέδων- 

Υλικόεπικάλυψης- Ιδιότητεςκαιαπαιτήσεις 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13815 Χυτά,γύψινα,ινοπλισμέναπροϊόντα- Ορισμοί, 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13859-1 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης- Ορισμοίκαι 

χαρακτηριστικάυποστρωμάτων- Μέρος1: 

Υποστρώματαγιαασυνεχείςεπικαλύψειςστεγών 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13859-2 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης- Ορισμοίκαι 

χαρακτηριστικάυποστρωμάτων- Μέρος2: 

Υποστρώματατοίχων 

 

Κτιριακάέργα 
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14 

 

ΕΛΟΤEN13915 

Προκατασκευασμέναπετάσματαγυψοσανίδων 

μεπορώδηπυρήνααπόχαρτόνι- Ορισμοί, 

απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13950 

Σύνθεταθερμο/ηχομονωτικάπετάσματαγυψο- 

σανίδων- Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13956 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης- Πλαστικάκαι 

ελαστομερήφύλλαστεγάνωσηςδωμάτων- 

Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13963 Υλικάαρμώνγιαγυψοσανίδες- Ορισμοί, 

απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN13964 Ψευδοροφές-Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13967 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης- Πλαστικάκαι 

ελαστομερήφύλλαστεγάνωσηςυπογείωνκαι 

άλλωνχώρων- Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13969 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης-Ασφαλτικά 

φύλλαστεγάνωσηςυπογείωνκαιάλλωνχώρων- 

Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13970 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης-

Ασφαλτόπαναγιατονέλεγχοτηςδιαπερατότηταςτ

ωνατμών- Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

 

Κτιριακάέργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN13978-1 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Προκατασκευασμένοιχώροιστάθμευσης 

αυτοκινήτων- Μέρος1: Απαιτήσειςγιαχώρους 

στάθμευσηςαπόοπλισμένοσκυρόδεμα 

μονολιθικήςκατασκευήςήαποτελούμενουςαπό 

ανεξάρτηταοτοιχείασυγκεκριμένωνδιαστάσεων 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13984 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης- Πλαστικάκαι 

ελαστομερήφύλλαελέγχουδιαπερατότητας 

ατμών- Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14016-1 

Συνδετικάαπόμαγνησίτηγιαεπικαλύψεις- 
Καυστικήμαγνησίακαιχλωριούχομαγνήσιο- 
Μέρος1:Ορισμοί,απαιτήσεις 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14041 

Ελαστικά,κλωστοϋφαντουργικάκαι 

πολυστρωματικάκαλύμματαδαπέδου-Βασικά 

χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN14063-1 

Θερμομονωτικάυλικάκαιπροϊόντα- Επίτόπου 
κατασκευαζόμεναπροϊόνταελαφροβαρών 
αδρανώνδιογκωμένηςαργίλου(LWA)- Μέρος1: 
Προδιαγραφήγιαχαλαρήςπλήρωσηςπροϊόντα 
πριντηνεγκατάσταση 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14064-1 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτίρια- Προϊόντα 

ορυκτόμαλλου(MW)γιαεπιτόπιαεφαρμογή 
χαλαρήςπλήρωσης- Μέρος1:Προδιαγραφήγια 
χαλαρήςπλήρωσηςπροϊόνταπριντην εγκατάσταση 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN14190 Προϊόνταγυψοσανίδωναπόεπανεπεξεργασία- 

Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN14195 Μεταλλικάστοιχείαπλαισίωνγιασυστήματα 
γυψοσανίδων- Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοι 
δοκιμής 

Κτιριακάέργα 
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ΕΛΟΤEN14209 

Προδιαμορφωμένεςκορνίζεςαπόγύψο 

επενδεδυμένεςμε χαρτί- Ορισμοί,απαιτήσειςκαι 

μέθοδοιδοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 
14 ΕΛΟΤEN14246 Στοιχείααπόγύψογιαψευδοροφές- Ορισμοί, 

απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN14316-1 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων-Επίτόπου 
κατασκευαζόμενηθερμομόνωσηαπόπροϊόντα 
διογκωμένουπερλίτη(ΕΡ)- Μέρος1: 
Προδιαγραφήγιασυνδεδεμένακαιχαλαρής 
πλήρωσηςπροϊόνταπριντηνεγκατάσταση 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN14317-1 

Θερμομονωτικάπροϊόντακτιρίων-Επίτόπου 
κατασκευαζόμενηθερμομόνωσηαπόπροϊόντα 
διογκωμένουβερμικουλίτη(EV)- Μέρος1: 
Προδιαγραφήγιασυνδεδεμένακαιχαλαρής 
πλήρωσηςπροϊόνταπριντηνεγκατάσταση 

 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN14353 Μεταλλικέςγωνίεςκαιελάσματαγιαγυψοσανίδες 

- Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN14411 Κεραμικάπλακίδια- Ορισμοί,ταξινόμηση, 
χαρακτηριστικάκαισήμανση 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14496 

Συγκολλητικάμεβάσητογύψογιασύνθετα 

θερμο/ηχομονωτικάπετάσματακαιγυψοσανίδες 

- Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14566 

Μηχανικάστερεωτικάγιασυστήματα 
γυψοσανίδων- Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14716 

Ψευδοροφέςυπότάνυση-Απαιτήσειςκαι 

μέθοδοιδοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14782 

Αυτοφερόμεναμεταλλικάφύλλαγιαστέγαση, 
εξωτερικήεπικάλυψηκαιεσωτερικήεπένδυση- 
Προδιαγραφήπροϊόντοςκαιαπαιτήσεις 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14783 

Πλήρωςστηριζόμεναμεταλλικάφύλλακαιταινίες 
γιαστέγαση,εξωτερικέςεπικαλύψειςκαι 
εσωτερικέςεπενδύσεις- Προδιαγραφή 
προϊόντοςκαιαπαιτήσεις 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14843 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Κλίμακες 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14904 

Επιφάνειεςαθλητικώνχώρων- Επιφάνειες 
εσωτερικώνχώρωνπολλαπλώναθλοπαιδιών- 
Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN14933 

Θερμομονωτικάκαιελαφροβαρήπροϊόντα 
πλήρωσηςγιαεφαρμογέςπολιτικούμηχανικού- 
Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
διογκωμένηπολυοτερίνη(EPS)- Προδιαγραφές 

 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN14934 

Θερμομονωτικάκαιελαφροβαρήπροϊόντα 

πλήρωσηςγιαεφαρμογέςπολιτικούμηχανικού- 
Βιομηχανικώςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
αφρώδηεξηλασμένηπολυστερίνης(XPS)- 
Προδιαγραφή 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14967 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης–Ασφαλτικά 
φύλλαυγρομόνωσηςτοίχων- Ορισμοίκαι 
χαρακτηριστικά 

 

Κτιριακάέργα 
14 ΕΛΟΤEN14991 Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Στοιχείαθεμελίωσης 

Κτιριακάέργα 
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Στοιχείαπροκατασκευασμένωντοίχων 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN15037-1 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 
Συστήματαδαπέδωναπόδοκούςκαιστοιχεία 
πλήρωσης- Μέρος1: Δοκοί 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN15037-4 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 
Συστήματαδαπέδωναπόδοκούςκαιστοιχεία 
πλήρωσης- Μέρος4: Στοιχείαπλήρωσηςαπό 
διογκωμένηπολυοτερίνη 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN15102 Διακοσμητικέςεπικαλύψειςτοίχων-Προϊόντασε 

μορφήρολλώνκαιφύλλων 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN1520 Προκατασκευασμέναοπλισμέναστοιχείααπό 

σκυρόδεμαελαφρώναδρανώνανοιχτήςδομής 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN15435 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Πλίνθοιμεδιάκενααπόσκυρόδεμαμε συνήθηή 

ελαφροβαρήαδρανή- Ιδιότητεςπροϊόντοςκαι 

επίδοση 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN15498 Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Πλίνθοιμεδιάκενααπόσκυρόδεμαμε ροκανίδια 

ξύλου- Ιδιότητεςπροϊόντοςκαιεπίδοση 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN15824 Προδιαγραφέςγιαεξωτερικάκαιεσωτερικά 

επιχρίσματαμεβάσηοργανικάσυνδετικά 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN1873 Προκατασκευασμέναεξαρτήματαστέγασης- 

Μεμονωμένοιπλαστικοίφεγγίτες- Προδιαγραφή 

προϊόντοςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN413-1 Τσιμέντοτοιχοποιίας-Μέρος1: Σύνθεση, 

προδιαγραφέςκαικριτήριασυμμόρφωσης 

Κτιριακάέργα 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN438-7 

Διακοσμητικάπολύστρωμαυψηλήςσυμπίεσης 

(HPL)- Φύλλαμεβάσηθερμοσκληρυνόμενες 

ρητίνες(συνήθωςαποκαλούμεναπολύστρωμα)- 

Μέρος7: Συμπαγήπολύστρωμακαισύνθετα 

πλαίσιααπόHPLγιαεσωτερικέςκαιεξωτερικές 

επενδύσειςτοίχωνκαιοροφών 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN490 

Κεραμίδιακαιεξαρτήματατουςαπόσκυρόδεμα 

γιαεπικαλύψειςστεγώνκαιεπενδύσειςτοίχων- 

Προδιαγραφέςπροϊόντος 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN492 

Πλακίδιααπόινοτσιμέντοκαιεξαρτήματα- 

Προδιαγραφήπροϊόντοςκαιμέθοδοιδοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN494 

Σχηματοποιημένεςπλάκεςαπόινοτσιμέντοκαι 

εξαρτήματα- Προδιαγραφήπροϊόντοςκαι 

μέθοδοιδοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN516 

Προκατασκευασμέναεξαρτήματαστέγασης- 
Εγκαταστάσειςπρόσβασηςστεγών-Διάδρομοι 
επικοινωνίας,κεφαλόσκαλακαισκαλιάστάσης 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN517 Προκατασκευασμέναεξαρτήματαστέγασης- 

Άγκιστραασφαλείας 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN520 Γυψοσανίδες- Ορισμοί,απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμής 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN534 Κυματοειδήασφαλτικάφύλλα- Προδιαγραφή 

προϊόντοςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Κτιριακάέργα 
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ΕΛΟΤEN544 

Ασφαλτικέςπλάκεςμεενίσχυσηαπόορυκτό 

ή/καισυνθετικόυλικό- Προδιαγραφήπροϊόντος 

καιμέθοδοιδοκιμής 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN771-6 

Προδιαγραφέςστοιχείωντοιχοποιίας- Μέρος6: 
Στοιχείατοιχοποιίαςαπόφυσικόλίθο 

 

Κτιριακάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN845-1 

Προδιαγραφήγιαβοηθητικάεξαρτήματα 
τοιχοποιίας-Μέρος1: Αγκύρια,λάμες 
στερέωσης,λάμεςανάρτησηςκαιστηρίγματα 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN845-2 Προδιαγραφήγιαβοηθητικάεξαρτήματα 

τοιχοποιίας-Μέρος2: Υπέρθυρα 

Κτιριακάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN845-3 

Προδιαγραφήγιαβοηθητικάεξαρτήματα 

τοιχοποιίας-Μέρος3:Χαλύβδινοπλέγμα 

οπλισμούοριζόντιωναρμών. 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤEN13245-2 

Πλαστικά- Προφίλαπόμη πλαστικοποιημένο 

πολύ(βινυλοχλωρίδιο)(PVC- U)γιακτιριακές 

εφαρμογές-Μέρος2: ΠροφίλαπόPVC- Uκαι 

PVC- UEγιατελειώματαεσωτερικούκαι 

εξωτερικούτοιχώματοςκαιοροφής 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN14303 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτίριακαι 

βιομηχανικέςεγκαταστάσεις- Βιομηχανικά 
παραγόμεναπροϊόντααπόορυκτόμαλλο(MW)- 
Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN14304 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 

καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Βιομηχανικός 

παραγόμεναπροϊόντααπόεύκαμπτοαφρό 

ελαστομερούς(FEF)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN14305 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 

καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Βιομηχανικά 

παραγόμεναπροϊόντααπόκυψελωτόγυαλί(CG) 

- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN14306 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 

καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Βιομηχανικός 

παραγόμεναπροϊόντααπόπυριτικόασβέστιο (CS)- 

Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤEN14307 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 
καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Βιομηχανικός 
παραγόμεναπροϊόντααπόεξηλασμένοαφρό 
πολυοτερίνης(XPS)- Προδιαγραφή 

 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤEN14308 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 
κτίριακαιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις- 
Βιομηχανικόςπαραγόμεναπροϊόντααπό 
άκαμπτοαφρόπολυουρεθάνης(PUR)και 
πολυισοκυανουρικόαφρό(PIR)- Προδιαγραφή 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN14309 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 

καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Βιομηχανικός 

παραγόμεναπροϊόντααπόδιογκωμένη 

πολυστερίνη(EPS)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN14313 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 

καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Βιομηχανικός 

παραγόμεναπροϊόντααπόαφρό 

πολυαιθυλενίου(PEF)- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

15 

 

ΕΛΟΤEN14314 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 

καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Βιομηχανικός 

παραγόμεναπροϊόντααπόφαινολικόαφρό(PF) 

- Προδιαγραφή 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN14963 

Επικαλύψειςστεγών-Συνεχείςφωτοπερατές 

στέγεςαπόπλαστικόυλικόμεήχωρίς ορθοστάτες- 

Ταξινόμησηαπαιτήσειςκαιμέθοδοι δοκιμών 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN15037-2 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 
Συστήματαδαπέδωναπόδοκούςκαιστοιχεία 
πλήρωσης- Μέρος2: Στοιχείαπλήρωσηςαπό 
σκυρόδεμα 

 

Κτιριακάέργα 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN15037-3 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Συστήματαδαπέδωναπόδοκούςκαιστοιχεία 

πλήρωσης- Μέρος3: Στοιχείαπλήρωσηςαπό 

άργιλο 

 

Κτιριακάέργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤEN15599-1 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 

καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Eniτόπου 

κατασκευαζόμενηθερμομόνωσηαπόπροϊόντα 

διογκωμένουπερλίτη(EP)- Μέρος1: 

Προδιαγραφήγιασυνδεδεμένακαιχαλαρής 

πλήρωσηςπροϊόνταπριντηνεγκατάσταση 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

 

15 

 

 

ΕΛΟΤEN15600-1 

Θερμομονωτικάπροϊόνταγιακτιριακόεξοπλισμό 

καιβιομηχανικέςεγκαταστάσεις-Eniτόπου 

κατασκευαζόμενηθερμομόνωσηαπόπροϊόντα 

διογκωμένουβερμικουλίτη(EV)- Μέρος1: 

Προδιαγραφήγιασυνδεδεμένακαιχαλαρής 

πλήρωσηςπροϊόνταπριντηνεγκατάσταση 

 

 

Κτιριακάέργα 

14 ΕΛΟΤEN10025-1 Προϊόνταθερμήςέλασηςγιαχάλυβες 

κατασκευών- Μέρος1:Γενικοίτεχνικοίόροι 

παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN10088-4 

Ανοξείδωτοιχάλυβες- Μέρος4:Τεχνικοίόροι 

παράδοσηςγιαχαλυβδόφυλλα,χαλυβδόπλακεςκαι

χαλυβδοταινίεςανθεκτικέςσε διάβρωσηγια 

δομικέςχρήσεις 

 

Μεταλλικές 

κατασκευές 
 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN10088-5 

Ανοξείδωτοιχάλυβες- Μέρος5:Τεχνικοίόροι 

παράδοσηςχαλύβωνανθεκτικώνσε διάβρωση 
γιαράβδους,χονδροσύρματα,σύρματα, 
διατομέςκαιστιλπνάπροϊόνταγιαδομικές χρήσεις 

 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN10210-1 

Κοίλεςδιατομέςκατασκευώνμετελική 

κατεργασίαενθερμώαπόμηκεκραμένουςκαι 
λεπτόκοκκουςχάλυβες- Μέρος1:Τεχνικοίόροι 
παράδοσης 

 

Μεταλλικές 

κατασκευές 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN10219-1 

Συγκολλητέςκοίλεςδιατομέςκατασκευών 

διαμορφωμένεςενψυχρώαπόμηκεκραμένουςκαιλ

επτόκοκκουςχάλυβες- Μέρος1:Τεχνικοί 

όροιπαράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤEN10340  

Χυτοχάλυβεςκατασκευών 

Μεταλλικές 

κατασκευές 
14 ΕΛΟΤEN10343 Χάλυβεςβαφήςκαιεπαναφοράςγιαδομικές 

χρήσεις- Τεχνικοίόροιπαράδοσης 
Μεταλλικές 

κατασκευές 
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ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13479 

Αναλώσιμασυγκόλλησης-Πρότυπογενικό 

προϊόνγια πλήρωσημετάλλωνκαι 

συλλιπάσματαγιασυγκόλλησημε τήξη 

μεταλλικώνυλικών 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤEN15048-1 Κατασκευήσυναρμολόγησηςκοχλίωσηςχωρίς 

προφόρτιση-Μέρος1: Γενικέςαπαιτήσεις 
Μεταλλικές 

κατασκευές 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN15088 

Αλουμίνιοκαικράματααλουμινίου-Δομικά 

προϊόνταγιακατασκευές-Τεχνικέςσυνθήκες 

ελέγχουκαιπαράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN1090-1 

Κατασκευήέργωναπόχάλυβακαιαπόαλουμίνιο 

- Μέρος1: Απαιτήσειςγιατηναξιολόγησητης 

συμμόρφωσηςτωνδομικώνστοιχείων 

 

Μεταλλικές 

κατασκευές 
10 ΕΛΟΤΕΝ14250 Ξύλινεςκατασκευές-Απαιτήσειςπροϊόντοςγια 

προκατασκευασμέναδομικάστοιχείαμε διάτρητη 

μεταλλικήπλάκασυναρμολόγησης 

Ξύλινεςκατα

σκευές 

11 ΕΛΟΤEN14374 Δομικήξυλεία- Πολυστρωματικέςεπικαλύψεις 
δομικήςξυλείας–Απαιτήσεις 

Ξύλινεςκατα
σκευές 

14 ΕΛΟΤEN14080 Ξύλινεςκατασκευές-Αντικολλητήξυλεία- 

Απαιτήσεις 

Ξύλινες 

κατασκευές  

14 

 

ΕΛΟΤEN14081-1 

Ξύλινεςκατασκευές-Δομικήξυλείαορθογωνικής 

διατομήςταξινομημένημετηναντοχήτης- 

Μέρος1:Γενικέςαπαιτήσεις 

 

Ξύλινεςκατα

σκευές 
14 ΕΛΟΤEN14545  

Ξύλινεςκατασκευές-Σύνδεσμοι-Απαιτήσεις 

Ξύλινεςκατα
σκευές 

14 ΕΛΟΤEN14592 Ξύλινεςκατασκευές-Στερεωτικάμεοπή- 

Απαιτήσεις 

Ξύλινες 

κατασκευές  

4 

 

ΕΛΟΤ13055-2 

Ελαφράαδρανή- Μέρος2: Ελαφράαδρανή 

ασφαλτομιγμάτων,επιφανειακώνεπιστρώσεων 

καιεφαρμογώνμε σταθεροποιημέναήμη 

σταθεροποιημέναυλικά 

 

 

Οδοποιία 
 

4 

 

ΕΛΟΤΕΝ13043 

Αδρανήασφαλτομιγμάτωνκαιεπιφανειακών 

επιστρώσεωνοδών,αεροδρομίωνκαιάλλων 

περιοχώνκυκλοφορίαςοχημάτων 

 

Οδοποιία 

 

4 

 

ΕΛΟΤΕΝ13242 

Αδρανήυλικώνσταθεροποιημένωνμε 

υδραυλικέςκονίες,ήμη σταθεροποιημένωνγια 

χρήσηστατεχνικάέργακαιτην οδοποιία 

 

Οδοποιία 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ13249 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμετα 

γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτωνκαισχετικώνμεγεωϋφάσματαπρ

οϊόντωνγιαέργαοδοποιίαςκαιάλλων 

σχετικώνμετηνκυκλοφορίαοχημάτωνέργων 

 

 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤΕΝ1337-4 Εφέδραναδομημάτων- Μέρος4:Κυλινδρικά 
εφέδρανα 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤΕΝ1337-6 Εφέδραναδομημάτων- 

Μέρος6:Εφέδραναεξισορρόπισης 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤΕΝ1337-7 Εφέδρανακατασκευών- Μέρος7:Εφέδρανα 
σφαιρικάκαικυλινδρικάεφέδρανατύπουPTFE 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤΕΝ1343 Κράσπεδααπόφυσικούςλίθουςγιαεξωτερική 

πλακόστρωση-Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤEN12352 Εξοπλισμόςελέγχουκυκλοφορίας- 
Προειδοποιητικοίσηματοδότεςκαισηματοδότες 
ασφάλειας 

Οδοποιία 
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ΦΕΚ 
ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
14 ΕΛΟΤEN12368 Εξοπλισμόςελέγχουκυκλοφορίας- Φωτεινοί 

σηματοδότες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤEN12676-1 Αντιθαμβωτικάσυστήματαοδών- Μέρος1: 

Επίδοσηκαιχαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN12966-1 

Κατακόρυφησήμανσηοδών- Πινακίδες 

μεταβαλλόμενωνμηνυμάτων- Μέρος1: 

Πρότυποπροϊόντος 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13108-1 

Ασφαλτσμίγματα- Προδιαγραφέςυλικών- 

Μέρος1: Ασφαλτικόσκυρόδεμα 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13108-2 

Ασφαλτομίγματα- Προδιαγραφέςυλικών-Μέρος 

2:Ασφαλτικόσκυρόδεμαγιαπολύλεπτές 

στρώσεις 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13108-3 

Ασφαλτομίγματα- Προδιαγραφέςυλικών-Μέρος 

3:Μαλακάασφαλτομίγματα 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13108-4 

Ασφαλτομίγματα- Προδιαγραφέςυλικών-Μέρος 

4:Ασφαλτομίγματαενθερμώ(HotRolled 

Asphalt) 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13108-5 

Ασφαλτομίγματα- Προδιαγραφέςυλικών-Μέρος 

5:Ασφαλτικήσκυρομαστίχη 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13108-6 

Ασφαλτομίγματα- Προδιαγραφέςυλικών-Μέρος 

6:Ασφαλτομαστίχη 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13108-7 

Ασφαλτομίγματα- Προδιαγραφέςυλικών-Μέρος 

7:Πορώδεςασφαλτόμιγμα 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN1317-5 

Οδικάσυστήματααναχαίτισης- Μέρος5: 
Απαιτήσειςπροϊόντοςκαιαξιολόγησητης 
συμμόρφωσηςγιασυστήματααναχαίτισης 
οχημάτων 

 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1337-3 

Εφέδραναδομημάτων- 

Μέρος3:Ελαστομερήεφέδρανα 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN1337-5 

Εφέδραναδομημάτων- Μέρος5:Εφέδρανα 

εγκιβωτισμένουελαστομερούς 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN1337-8 

Eφέδραναδομημάτων- Μέρος8:Eφέδρανα 

οδήγησηςκαιεφέδρανασυγκράτησης 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN13808 

Άσφαλτοςκαιασφαλτικόσυνδετικά- Πλαίσιο 
προδιαγραφώνκατιοντικώνασφαλτικών 

γαλακτωμάτων 

 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13877-3 

Οδοστρώματααπόσκυρόδεμα- Μέρος3: 

Προδιαγραφέςγιαχρήσηβλήτρωνσε 

οδοστρώματααπόσκυρόδεμα 

 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13924 

Ασφαλτικάκαισυνδετικάασφαλτικών- 

Προδιαγραφέςγιαασφάλτουςοδοστρωσίαςυψ

ηλήςσκληρότητας 

 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14023 

Ασφαλτικάκαιασφαλτικάσυνδετικά- Πλαίσιο 

προδιαγραφών,γιατροποποιημένηάσφαλτομε 

πολυμερή 

 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤEN14188-1 Υλικάπλήρωσηςκαισφράγισηςαρμών- Μέρος 

1:Προδιαγραφέςγιαθερμάυλικάσφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤEN14188-2 Υλικάπλήρωσηςκαισφράγισηςαρμών- Μέρος 

2:Προδιαγραφέςγιαψυχράυλικάσφράγισης 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14188-3 

Υλικάπλήρωσηςκαισφράγισηςαρμών- Μέρος 

3:Προδιαγραφέςγιαπροδιαμορφώμεναυλικά 
σφράγισης 

 

Οδοποιία 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN1423 

Προϊόνταοριζόντιαςσήμανσηςοδών- Προϊόντα 

επίπασης- Γυάλινασφαιρίδια,αντιολισθητικά 

αδρανήκαιμίγματααυτών 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14388 

Διατάξειςμείωσηςθορύβουαπόοδική 
κυκλοφορία- Προδιαγραφές 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14399-1 

Συστήματαδομικώνκοχλιώνυψηλήςαντοχήςγια 

προένταση- Μέρος1:Γενικέςαπαιτήσεις 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN1463-1 

Υλικάοριζόντιαςσήμανσηςοδών- 

Ανακλαστήρεςοδοστρωμάτων- Μέρος1: 

Απαιτήσειςαρχικώνεπιδόσεων 

 

Οδοποιία 

 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN14695 

Εύκαμπταφύλλαστεγάνωσης- Οπλισμένα 
ασφαλτικάφύλλαστεγάνωσηςκαταστρωμάτων 
γεφυρώναπόσκυρόδεμακαιάλλωνεπιφανειών 
απόσκυρόδεμαμεκυκλοφορίαοχημάτων- 
Ορισμοίκαιχαρακτηριστικά 

 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN15050 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Στοιχείαγεφυρών 

 

Οδοποιία 
14 ΕΛΟΤEN15129 Αντισεισμικάσυστήματα Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN15258 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Στοιχείατοίχωναντιστήριξης 

 

Οδοποιία 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN15322 

Ασφαλτικάκαισυνδετικάασφαλτικών- Πλαίσιο 

προδιαγραφώνγιαδιαλύματακαι 

ρευστοποιημένασυνδετικάασφαλτικών 

 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN15381 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε 

γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικάγια 

χρήσησεοδοστρώματακαιασφαλτοτάπητες 

 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN15382 

Γεωσυνθετικάδιαφράγματα- Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικάγιαχρήσηστηνυποδομή 

συγκοινωνιακώνέργων 

 

Οδοποιία 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN523 

Περιβλήματαπροενταμένωντενόντωναπό 

περιελιγμένηχαλύβδινηταινία - Ορολογία, 

απαιτήσεις,έλεγχοςποιότητας 

 

Οδοποιία 
 

15 

 

ΕΛΟΤEN12899-1 

Σταθερέςπινακίδεςκατακόρυφηςοδικής 
σήμανσης- Μέρος1:Σταθερέςπινακίδες 

 

Οδοποιία 
 

15 

 

ΕΛΟΤEN12899-2 

Σταθερέςπινακίδεςκατακόρυφηςοδικής 

σήμανσης- Μέρος2: Εσωτερικάφωτιζόμενα 

στοιχείασήμανσηςνησίδων 

 

Οδοποιία 

 

15 

 

ΕΛΟΤEN12899-3 

Σταθερέςπινακίδεςκατακόρυφηςοδικής 

σήμανσης- Μέρος3:Οριοδείκτεςκαι 
οπισθοανακλαστικάστοιχεία 

 

Οδοποιία 

 

1 

 

ΕΛΟΤΕΝ40.4 

Ιστοίφωτισμού- Μέρος4: Απαιτήσειςγια ιστούς 

φωτισμούαπόοπλισμένοκαιπροεντεταμένο 

σκυρόδεμα 

 

Οδοποιίακλπ 
 

1 

 

ΕΛΟΤΕΝ40-5 

Ιστοίφωτισμού- Μέρος5: Απαιτήσειςγια 

χαλύβδινουςιστούςφωτισμού 

 

Οδοποιίακλπ 
 

1 

 

ΕΛΟΤΕΝ40-6 

Ιστοίφωτισμού- Μέρος6: Απαιτήσειςγια ιστούς 

φωτισμούαπόαλουμίνιο 

 

Οδοποιίακλπ 
 

1 

 

ΕΛΟΤΕΝ40-7 

Ιστοίφωτισμού- Μέρος7: Απαιτήσειςγια ιστούς 
φωτισμούαπόοπλισμένομείνεςσύνθετο 

πολυμερές 

 

Οδοποιίακλπ 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
2 ΕΛΟΤΕΝ1338 Κυβόλιθοιαπόσκυρόδεμα- Απαιτήσειςκαι 

μέθοδοιδοκιμής 

Οδοποιίακλπ 

2 ΕΛΟΤΕΝ1339 Πλάκεςπεζοδρομίουαπόσκυρόδεμα- 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Οδοποιίακλπ 

2 ΕΛΟΤΕΝ1340 Κράσπεδααπόσκυρόδεμα- Απαιτήσειςκαι 

μέθοδοιδοκιμής 

Οδοποιίακλπ 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN13251 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε 

γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτωνκαισχετικώνμεαυτά προϊόντων 

γιαχρήσησευπόγειαέργα,θεμελιώσειςκαι 

κατασκευώναντιστήριξης 

 

Οδοποιίακλπ 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN13252 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε 
γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικάκαι 

σχετικώνμεαυτάπροϊόντωνγιαχρήσησε 
συστήματααποστράγγισης 

 

Οδοποιίακλπ 

5 ΕΛΟΤΕΝ1342 Κυβόλιθοιαπόφυσικούςλίθουςγιαεξωτερική 

πλακόστρωση-Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμής 

Οδοποιίακλπ 

14 ΕΛΟΤEN12271 Επιφανειακέςεπαλείψεις-Προδιαγραφές ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 
14 ΕΛΟΤEN12273 Επιστρώσειςμεασφαλτοπολτό- Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 
14 ΕΛΟΤEN12794 Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα- 

Πάσσαλοιθεμελίωσης 

ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN12094-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματαC02- Μέρος1: Απαιτήσειςκαι 

μέθοδοιδοκιμήςγιααυτόματοηλεκτρικόέλεγχο 

καιμηχανισμούςχρονο- καθυστέρησης 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN12094-13 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος13: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαβαλβίδες 

ελέγχουκαιβαλβίδεςαντεπιστροφής 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN12259-3 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης–Εξαρτήματα 

γιασυστήματακαταιονισμούκαιψεκασμούνερού 

- Μέρος3:Εγκαταστάσειςξηρούσυναγερμού 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN12259-4 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακαταιονισμούψεκασμούνερού- 

Μέρος4: Υδροκίνητεςδιατάξειςσυναγερμού 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN671-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Συστήματαμε 

εύκαμπτουςσωλήνες- Μέρος1: Πυροσβεστικές 

φωλιέςμεημιάκαμπτοσωλήνα 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-10 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος10: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγια 

πρεσσαριστούςδιακόπτες 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-11 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος11: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαμηχανικές 

διατάξειςζύγισης 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-12 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης–Εξαρτήματα 

γιαοτυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος12: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαπνευματικές 

διατάξειςσυναγερμού 

 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-2 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος2 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαμηαυτόματο 

ηλεκτρικόέλεγχοκαιδιατάξειςκαθυστέρησης 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-3 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματαγια 

συστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος3: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαχειροκίνητους 

μηχανισμούςενεργοποίησηςκαιδιακοπής 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-4 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος4: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαεξαρτήματα 

βαλβίδωνδοχείουκαιτουςενεργοποιητέςτους 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-5 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 
γιασυστήματαπυρόσβεσηςμεαέριο-Μέρος5: 
Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαεπιλογή 
βαλβίδωνυψηλήςκαιχαμηλήςπίεσηςκαιτων 
ενεργοποιητώντουςσεσυστήματαCΟ2 

 

 

Πυρασφάλεια 

 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-6 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος6: 
Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιατομη 
ηλεκτρικάαδρανοποιημένομηχανισμόσε 
συστήματαCΟ2 

 

 

Πυρασφάλεια 

 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-7 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος7: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαακροφύσια 

σεσυστήματαCΟ2 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-9 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 
γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος9: 
Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαειδικούς 
πυρανιχνευτές 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ12259-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακαταιονισμούκαιψεκασμούνερού 

- Μέρος1: Καταιονητήρες 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12259-2 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακαταιονισμούκαιψεκασμούνερού 

- Μέρος2: Συστήματασυναγερμούμευδραυλική 
βαλβίδα 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ12259-5 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 
γιασυστήματακαταιονισμούψεκασμούνερού- 
Μέρος5:Ανιχνευτέςροήςνερού 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ12416-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Συστήματα 
σκόνης- Μέρος1: Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 
δοκιμήςγιαεξαρτήματα 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ12416-2 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Συστήματα 

σκόνης- Μέρος2: Σχεδιασμός,κατασκευήκαι 

συντήρηση 

 

Πυρασφάλεια 
 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ13565-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Συστήματα 

αφρού- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγια 
εξαρτήματα 

 

Πυρασφάλεια 

 

5 

 

ΕΛΟΤΕΝ671-2 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Συστήματαμε 

σωλήνες- Μέρος2Συστήματαμε 

επιπεδούμενουςσωλήνες 

 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος1: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαηλεκτρικές 

διατάξειςαυτομάτουελέγχουκαι 

χρονοκαθυστέρησης 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-10 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος10: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαμανόμετρα 

καιπρεσσοστατικούςδιακόπτες 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-11 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 
γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος11: 
Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαμηχανικές 
διατάξειςζύγισης 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-12 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 
γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος12: 
Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαπνευματικές 
διατάξειςσυναγερμού. 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-13 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 
γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος13: 
Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαβαλβίδες 
ελέγχουκαιβαλβίδεςαντεπιστροφής 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-2 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος2: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαμη ηλεκτρικές 

διατάξειςαυτομάτουελέγχουκαι 

χρονοκαθυστέρησης 

 

 

Πυρασφάλεια 

 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-3 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματαγια 

συστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος3: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαχειροκίνητους 

μηχανισμούςενεργοποίησηςκαιδιακοπής 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-4 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 
γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος4: 
Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαεξαρτήματα 
βαλβίδωνδοχείωνκαιτωνενεργοποιητώντους 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-5 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος5: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαβαλβίδες 

επιλογήςυψηλήςκαιχαμηλήςπίεσηςκαιτων 

ενεργοποιητώνσεσυστήματαCO2 

 

 

Πυρασφάλεια 

 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-6 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος6: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιατομη 

ηλεκτρικόαδρανοποιημένομηχανισμόμε 

συστήματαCO2 

 

 

Πυρασφάλεια 

 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-7 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος7: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαακροφύσια 

σεσυστήματαCO2 

 

 

Πυρασφάλεια 
 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-8 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος8: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιασυνδέσμους 

 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΟΤ ΤίτλοςΠροτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 
 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12094-9 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακατάσβεσηςμεαέριο-Μέρος9: 

Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμήςγιαειδικούς 

πυρανιχνευτές 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12101.01 

Συστήματαελέγχουκαπνούκαιθερμότητας- 

Μέρος1:Προδιαγραφήγιαπετάσματακαπνού 

 

Πυρασφάλεια 
 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12101.02 

Συστήματαελέγχουκαπνούκαιθερμότητας- 
Μέρος2:Προδιαγραφήγιασυνήθηκαπνόκαι 
ανεμιστήρεςαπαγωγήςθερμότητας 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12101.03 

Συστήματαελέγχουκαπνούκαιθερμότητας- 
Μέρος3:Προδιαγραφήγιαμηχανισμούς 
απαγωγήςκαπνούκαιθερμότητας 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12101.06 

Συστήματαελέγχουκαπνούκαιθερμότητας- 
Μέρος6:Προδιαγραφήγιασυστήματα 
διαφορικήςπίεσης- Σύνεργαεξαρτημάτων 

 

Πυρασφάλεια 
 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12101.10 

Συστήματαελέγχουκαπνούκαιθερμότητας- 

Μέρος10:Παροχέςενέργειας 

 

Πυρασφάλεια 
 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12259-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακαταιονισμούκαιψεκασμούνερού 

- Μέρος1: Καταιονιτήρες 

 

Πυρασφάλεια 
 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12259-2 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης–Εξαρτήματα 
γιασυστήματακαταιονισμούκαιψεκασμούνερού - 
Μέρος2: Συστήματασυναγερμούμευδραυλική 
βαλβίδα 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12259-3 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης–Εξαρτήματα 

γιασυστήματακαταιονισμούκαιψεκασμούνερού 

- Μέρος3: Βαλβίδασυναγερμούξηρούτύπου 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12259-4 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακαταιονισμούψεκασμούνερού- 

Μέρος4: Υδροκίνητεςδιατάξειςσυναγερμού 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12259-5 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Εξαρτήματα 

γιασυστήματακαταιονισμούψεκασμούνερού- 

Μέρος5:Ανιχνευτέςροήςνερού 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12416-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Συστήματα 

σκόνης- Μέρος1: Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμήςγιαεξαρτήματα 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ12416-2 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Συστήματα 
σκόνης- Μέρος2: Σχεδιασμός,κατασκευήκαι 

συντήρηση 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ13565-1 

Μόνιμασυστήματαπυρόσβεσης-Συστήματα 

αφρού- Μέρος1: Απαιτήσειςκαιμέθοδοι 

δοκιμήςγιαεξαρτήματα 

 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤΕΝ14604 Διατάξειςανιχνευτώνκαπνού Πυρασφάλεια 
9 ΕΛΟΤΕΝ54.02 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος2: Εξοπλισμόςελέγχουκαιενδείξεων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤΕΝ54.03 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος3:Ηχητικέςδιατάξειςσυναγερμού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤΕΝ54.04 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος4: Εξοπλισμόςπαροχήςισχύος 

Πυρασφάλεια 
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9 

 

ΕΛΟΤΕΝ54.05 

Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος5:Ανιχνευτέςθερμότητας- Σημειακοί 

ανιχνευτές 

 

Πυρασφάλεια 
 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ54.07 

Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος7:Ανιχνευτέςκαπνού- Σημειακοί 
ανιχνευτέςπουλειτουργούνμε διάχυτοφώς, 
δέσμηφωτόςήιονισμό 

 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ54.10 

Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος10:Ανιχνευτέςφλόγας- Σημειακοί 

ανιχνευτές 

 

Πυρασφάλεια 
9 ΕΛΟΤΕΝ54.11 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος11:Εκκινητέςχειρός 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ54.12 

Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος12:Ανιχνευτέςκαπνού- Γραμμικοί 

ανιχνευτέςπουλειτουργούνμεακτίναφωτός 

 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤΕΝ54.17 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος17:Απομονωτέςβραχυκυκλώματος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤΕΝ54.18 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος18:Συσκευέςεισαγωγής/εξαγωγής 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤΕΝ54.20 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος20:Αναρροφητικοίανιχνευτέςκαπνού 

Πυρασφάλεια 

 

9 

 

ΕΛΟΤΕΝ54.21 

Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος21:Εξοπλισμόςμετάδοσηςσυναγερμού 
καισημάτωνπροειδοποίησηςγιατηνύπαρξη 
σφαλμάτων 

 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤΕΝ54.25 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος25:Ραδιοζευκτάεξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN54-16 

Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος16:Εξοπλισμόςελέγχουκαιενδείξεων 

συναγερμούμε φωνή 

 

Πυρασφάλεια 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN54-24 

Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος24:Μέρησυστημάτωνσυναγερμούμε 

φωνή-Μεγάφωνα 

 

Πυρασφάλεια 
 

15 

 

ΕΛΟΤEN12101-7 

Συστήματαελέγχουκαπνούκαιθερμότητας- 

Μέρος7:Διατομέςαγωγώνκαπνού 

 

Πυρασφάλεια 
15 ΕΛΟΤEN12101-8 Συστήματαελέγχουκαπνούκαιθερμότητας- 

Μέρος8:Διαφράγματαελέγχουκαπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤEN15650 Αερισμόςκτιρίων- Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια 
15 ΕΛΟΤEN54-23 Συστήματαπυρανίχνευσηςκαισυναγερμού- 

Μέρος23:Διατάξειςσυναγερμού- Οπτικές 

διατάξειςσυναγερμού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤΕΝ13450 Αδρανήγιαέρμασιδηροδρομικώνγραμμών Σιδηροδρομικά 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN13250 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε 

γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικάγια 

χρήσηστηνκατασκευήσιδηροδρόμων 

 

Σιδηροδρομικά 

 

9 

 

ΕΛΟΤEN1279-5 

Υαλοςγια δομικήχρήση- Μονάδεςμονωτικών 

υαλοστασίων- Μέρος5: Αξιολόγησητης 

συμμόρφωσης 

 

Υαλουργικά 
 

9 

 

ΕΛΟΤEN14179-2 

Υαλοςγια δομικήχρήση- Νάτριο- άσβεστοπυ- 

ριτικήύαλοςασφαλείαςσκληρυμένηθερμικάκαι 

κατεργασμένημεHeatSoak - Μέρος2:Αξιολό- 

γησητηςσυμμόρφωσης/Πρότυποπροϊόντος 

 

Υαλουργικά 
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9 

 

 

ΕΛΟΤEN14321-2 

Υαλοςγια δομικήχρήση- 

Θερμικάσκληρυμένηύαλοςασφαλείαςμεβάσηπυρ

ιτικέςαλκαλικές γαίες- Μέρος2: Αξιολόγησητης 

συμμόρφωσης/Πρότυποπροϊόντος 

 

 

Υαλουργικά 
 

 

9 

 

 

ΕΛΟΤEN14449 

Υαλοςγια δομικήχρήση- Ύαλοςπολλαπλών 

στρώσεωνκαιύαλοςασφαλείαςπολλαπλών 

στρώσεων-Αξιολόγησητης 

συμμόρφωσης/Πρότυποπροϊόντος 

 

 

Υαλουργικά 
 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN1036-2 

Ύαλοςδομικήςχρήσης-Καθρέπτεςαπό 

επίπεδογυαλίμεεπικάλυψηαργύρουγια 

εσωτερικήχρήση-Μέρος2:Αξιολόγηση 

συμμόρφωσης,πρότυποπροϊόντος 

 

 

Υαλουργικά 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN1051-2 

Yαλοςγια δομικήχρήση-Υαλότουβλαδόμησης 

καιεπιστρώσεων- Μέρος2:Αξιολόγησητης 

συμμόρφωσης/Πρότυποπροϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1096-4 

Yαλοςγια δομικήχρήση- Επενδυμένηύαλος- 

Μέρος4: Αξιολόγησητης 
συμμόρφωσης/Πρότυποπροϊόντος 

 

Υαλουργικά 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN12150-2 

Ύαλοςγιαδομικήχρήση-θερμικάσκληρυμένη 

νάτριο- άσβεστο- πυριτικήύαλος-Μέρος2: 

Αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN12337-2 

Ύαλοςγιαδομικήχρήση-Νάτριο- άσβεστο- 

πυριτικήύαλοςενισχυμένηχημικά- Μέρος2: 
Αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13024-2 

Ύαλοςγιαδομικήχρήση-θερμικάσκληρυμένη 

βοριοπυριτικήύαλοςασφαλείας- Μέρος2: 

Αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN14178-2 

Υαλοςγια δομικήχρήση- Προϊόνταυάλουμε 

βάσηπυριτικέςαλκαλικέςγαίες- Μέρος2: 
Αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1748-1-2 

Yαλοςγια δομικήχρήση- Ειδικάβασικά 

προϊόντα-Βοριοπυριτικοίύαλοι- Μέρος1- 2: 

Αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1748-2-2 

Yαλοςγια δομικήχρήση- Ειδικάβασικά 

προϊόντα- Μέρος2- 2: Υαλοκεραμικά- 
Αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1863-2: 

Ύαλοςγιαδομικήχρήση-Νάτριο- άσβεστο- 

πυριτικήύαλοςενισχυμένηθερμικά-Μέρος2: 

Αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης/Πρότυπο 

προϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN572-9 

Ύαλοςγιαδομικήχρήση-Βασικάπροϊόντααπό 
νάτριο- άσβεστο- πυριτικήύαλο- Μέρος9: 

Αξιολόγησητηςσυμμόρφωσης/πρότυπο 
προϊόντος 

 

Υαλουργικά 

 

5 

 

ΕΛΟΤEN13253 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε 
γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικάκαι 
σχετικώνμεαυτάπροϊόντωνσε συστήματα 
ελέγχουεξωτερικήςδιάβρωσης 

 

Υδραυλικάέργα 
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ΕΛΟΤEN13254 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε γεωϋφάσματα- 
Απαιτούμεναχαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτωνκαισχετικώνμεαυτά προϊόντων 
γιαχρήσηστηνκατασκευήδεξαμενώνκαι φραγμάτων 

 

 

Υδραυλικάέργα 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ13255 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε 

γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτωνκαισχετικώνμεαυτά προϊόντων 

γιαχρήσηστηνκατασκευήκαναλιών 

 

 

Υδραυλικάέργα 
 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ13256 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε γεωϋφάσματα- 
Απαιτούμεναχαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτωνκαισχετικώνμεαυτά προϊόντων 
γιαχρήσηστηνκατασκευήσηράγγωνκαι 
υπογείωνκατασκευών 

 

 

Υδραυλικάέργα 

 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ13257 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε 

γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτωνκαισχετικώνμεαυτά προϊόντων 
γιαχρήσηστηνκατασκευήσηράγγωνκαι 
υπογείωνκατασκευών 

 

 

Υδραυλικάέργα 

 

 

5 

 

 

ΕΛΟΤΕΝ13265 

Γεωϋφάσματακαιπροϊόντασχετικάμε 

γεωϋφάσματα- Απαιτούμεναχαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτωνκαισχετικώνμεαυτά προϊόντων 

γιαέργααντιρρύπανσηςυγρώναποβλήτων 

 

 

Υδραυλικάέργα 
 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN10224 

Μηκεκραμένοιχαλυβδοσωλήνεςκαιεξαρτήματα 
γιατημεταφοράυδατικώνυγρών 
συμπεριλαμβανομένουτου ύδατοςγια 
κατανάλωσηαπότονάνθρωπο- Τεχνικοίόροι 
παράδοσης 

 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN10255 

Μηκεκραμένοιχαλυβδοσωλήνεςκατάλληλοιγια 

συγκόλλησηκαικατασκευήσπειρωμάτων- 

Τεχνικοίόροιπαράδοσης 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN10311 

Συνδέσειςχαλυβδοσωλήνωνκαιεξαρτημάτων 

γιατημεταφοράύδατοςκαιάλλωνυδατικών 
υγρών 

 

Υδραυλικάέργα 
 

 

14 

 

 

ΕΛΟΤEN10312 

Συγκολλητοίχαλύβδινοιανοξείδωτοισωλήνες 

μεταφοράςυδατικώνυγρών 

συμπεριλαμβανομένουτου ύδατοςγια 

κατανάλωσηαπότονάνθρωπο- Τεχνικοίόροι 

παράδοσης 

 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13101 

Βαθμίδεςφρεατίωνεπίσκεψης-Απαιτήσεις, 
σήμανση,δοκιμέςκαιαξιολόγησητης 

συμμόρφωσης 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13361 

Γεωσυνθετικάδιαφράγματα- Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικάγιαχρήσηστηνκατασκευή 

δεξαμενώνκαιφραγμάτων 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13362 

Γεωσυνθετικάδιαφράγματα- Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικάγιαχρήσηστηνκατασκευή 

αυλακιών 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13491 

Γεωσυνθετικάδιαφράγματα- Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικάγιαχρήσηδιαφράγματοςυγρών 

στηνκατασκευήσηράγγωνκαιυπόγειωνέργων 

 

Υδραυλικάέργα 
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ΕΛΟΤEN13492 

Γεωσυνθετικάδιαφράγματα- Απαιτούμενα 

χαρακτηριστικάγιαχρήσηστηνκατασκευή 

χώρωναπόθεσηςυγρώναποβλήτων,σταθμών 

μεταφοράςήδευτερεύουσαςαποθήκευσης 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN13493 

Γεωσυνθετικάδιαφράγματα–
Απαιτούμεναχαρακτηριστικάγιαχρήσηστηνκατασκε
υή χώρωναποθήκευσηςκαιδιάθεσηςστερεών 
αποβλήτων 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1433 

Κανάλιααποστράγγισηςσε ζώνεςκυκλοφορίας 
πεζώνκαιοχημάτων- Ταξινόμηση,σχεδιασμός 
καιαπαιτήσειςδοκιμών,σήμανσηκαιαξιολόγηση 
τηςσυμμόρφωσης 

 

Υδραυλικάέργα 

14 ΕΛΟΤEN14396 Σταθερέςκλίμακεςανθρωποθυρίδων Υδραυλικάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14680 

Συγκολλητικάγιαταδίκτυαθερμοπλαστικών 

σωλήνωνχωρίςπίεση- Προδιαγραφές 

 

Υδραυλικάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14814 

Συγκολλητικάγιατασυστήματαπλαστικώνσωληνώσε
ωνγιαρευστάυπόπίεση-Προδιαγραφές 

 

Υδραυλικάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN14844 

Προκατασκευασμέναπροϊόντααπόσκυρόδεμα-

Οχετοίορθογωνικήςδιατομής 

 

Υδραυλικάέργα 
 

14 

 

ΕΛΟΤEN1916 

Τσιμεντοσωλήνεςκαιειδικάτεμάχιααπόσκυρόδεμαάο
πλοήοπλισμένοήενισχυμένομε ίνεςχάλυβα 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN1917 

Ανθρωποθυρίδεςκαιφρεάτιαεπίσκεψηςαπό 
σκυρόδεμαάοπλοήοπλισμένοήενισχυμένομε 
ίνεςχάλυβα 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN295-10 

Εφυαλωμένοιπήλινοισωλήνες,εξαρτήματακαι 
σύνδεσμοιτουςγιααποχετεύσειςκαιυπονόμους- 
Μέρος10:Απαιτήσειςεπίδοσης 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN588-2 

Σωλήνεςαπόινοτσιμέντογιαοχετούςκαι 
αποχετεύσεις- Μέρος2: Ανθρωποθυρίδεςκαι 
θυρίδεςεπίσκεψης 

 

Υδραυλικάέργα 

 

14 

 

ΕΛΟΤEN598 

Σωλήνεςαπόελατόχυτοσίδηρο,ειδικάτεμάχια, 
εξαρτήματακαιοισυνδέσειςτουςγιαεφαρμογές 
αποχέτευσης- Απαιτήσειςκαιμέθοδοιδοκιμών 

 

Υδραυλικάέργα 

4 ΕΛΟΤΕΝ13383-1 Φυσικοίογκόλιθοι-Μέρος1:Προδιαγραφή Υδραυλικά, 

Λιμενικά 
16 ETAG001 Μεταλλικάαγκύριαγιαχρήσηστοσκυρόδεμα-

ΠαραρτήματαΑκαιΒ 
Επισκευές- 

ενισχύσεις 16 ETAG001 Μεταλλικάαγκύριαγιαγρήσηστοσκυρόδεμα-

ΠαράρτημαC 
Επισκευές- 

ενισχύσεις 16 ETAG001-1 Μεταλλικάαγκύριαγιαχρήσηστοσκυοόδεμα- 

Μέρος1:Γενικότητες 

Επισκευές- 

ενισχύσεις 16 ETAG001-2 Μεταλλικάαγκύριαγιαχρήσηατο σκυρόδεμα- 

Μέρος2:αγκύριαεκτόνωσηςελεγχόμεναμε 

δυναμόμετρο 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις 16 ETAG001-3 Μεταλλικάαγκύριαγιαχρήσηστοσκυρόδεμα- 

Μέρος3:αγκύριαβραχείαςκεφαλής 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

16 

 

ETAG001-4 

Μεταλλικάαγκύριαγιαχρήσηστοσκυρόδευα- 
Μέρος4:αγκύριαδιαστολήςελεγχόμενης 
παραμόρφωσης 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις    
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16 ETAG001-5 Μεταλλικάαγκύριανιαχρήσηστοσκυρόδευα- 

Μέρος5:Ενσωματωμένααγκύρια 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

16 

 

ETAG001-6 

Μεταλλικάαγκύριαγιαχρήσηστοσκυρόδεμα- 
Μέρος6:Αγκύριαπολλαπλώνχρήσεωνγιαμη 
δομικέςεφαρμογές 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

16 

 

ETAG002-1 

Συστήματαφερόντωνυαλοστασίωνμεσφραγιστικά- 
Μέρος1: Συστήματαμε ήχωρίς στηρίγματα 

 

Κουφώματα 
 

16 

 

ETAG002-2 

Συστήματαφερόντωνυαλοστασίωνμε σφραγιστικά- 
Μέρος2: Συστήματααλουμινίουμεεπίστρωση 

 

Κουφώματα 

 

16 

 

ETAG002-3 

Συστήματαφερόντωνυαλοστασίωνμε 
σφραγιστικάΜέρος3:Συστήματαμε 
ενσωματωμένηθερμοφραγήστηδιατομή 

 

Κουφώματα 
 

16 

 

ETAG003 

Εξαρτήματαμεσυμπαρομαρτούνταυλικάτους 

γιαδιαγωριστικάεσωτερικώνχώρων 

 

Κτιριακάέργα 
 

16 

 

ETAG004 

Εξωτερικάσυστήματαθερμομόνωσηςμε 

εξωτεοικόεπίχρισμα-ETICS 

 

Κτιριακάέργα 
 

16 

 

ETAG005 

Eξαρτήματαμεσυμπαρομαρτούνταυλικάυγρής 

επάλειψηςγιαστεγάνωσηδωμάτων 

 

Κτιριακάέργα 
 

16 

 

ETAG006 

Συστήυαταμηχανικάστερεωμένωνεύκαυπτων 

μεμβρανώνστενάνωσηςδωμάτων 

 

Κτιριακάέργα 
 

16 

 

ETAG007 

Εξαρτήματαμεσυμπαρομαρτούνταυλικάγια 

κτίριαμεξύλινοσκελετό 
Ξύλινεςκατα

σκευές 
16 ETAG008 Εξαρτήματαμεσυμπαρομαρτούνταυλικάγια 

προκατασκευασμένεςκλίμακες. 

Κτιριακάέργα 

 

 

16 

 

 

ETAG009 

Μόνιμαμηφέρονταεξώφυλλααπόεξαρτήματα 
μεσυμπαρομαρτούνταυλικάήσυναρμολογη- 
θέντασυστήματα,τοποθετούμενασεδιάτρητα 
στοιχείαήπετάσματαμονωτικώνυλικώνκαισε 
ορισμένεςπεριπτώσειςκαισεσκυρόδεμα. 

 

Κτιριακάέργα 

 

16 

 

ETAG010 

Εξαρτήματαμεσυμπαρομαρτούνταυλικάγια 

αυτοφερόμεναδιαφανήπροϊόντακάλυψης 

στεγών 

 

Κτιριακάέργα 
 

16 

 

ETAG011 

Υποστυλώματακαιδοκοίελαφράςσύνθεσηςμε 
βάσητο ξύλο 

Ξύλινεςκατα
σκευές 

 

16 

 

ETAG012 

Εξαρτήματαμεσυμπαρομαρτούνταυλικάγια 

κατασκευήκτιρίωναπόπροκατασκευασμένο 

δομικόστοιχείο 

 

Κτιριακάέργα 

16 ETAG013 Εξαρτήματαπροέντασηςκαισυμπαρομαρτούντα 

υλικάγιαπροεντεταμένεςκατασκευές 

Οδοποιία 

16 ETAG014 Πλαστικάαγκύριαγιαστερέωσηεξωτερικώνσυστημάτ
ωνθερμομόνωσηςμεεξωτερικό επίχρισμα. 

Κτιριακάέργα 

16 ETAG015 Τρισδιάστατακαρφοελάσματα Ξύλινες 

κατασκευές 16 ETAG016-1 Σύνθετααυτοφερόμεναελαφράπετάσματα-

Μέρος1:Γενικότητες 

Κτιριακάέργα 

 

16 

 

ETAG016-2 

Σύνθετααυτοφερόυεναελαφράπετάσματα-
Μέρος2:Ιδιαιτερότητεςσύνθετων 
αυτοφερόμενωνελαφρώνπετασμάτωνγια 
χρήσησεστέγες 

 

Κτιριακάέργα 
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16 

 

 

ETAG016-3 

Σύνθετααυτοφερόυεναελαφοάπετάσματα-
Μέοος3:Ιδιαιτερότητεςσύνθετωναυτοφερό- 
μενωνελαφρώνπετασμάτωνγιαχρήσησε 
εξωτερικούςτοίχουςκαιπλακόστρωτες επενδύσεις 

 

 

Κτιριακάέργα 
 

16 

 

ETAG016-4 

Σύνθετααυτοφερόμεναελαφράπετάσματα- 

Μέρος4:Ιδιαιτερότητεςσύνθετων 

αυτοφερόμενωνελαφρώνπετασμάτωνγια 

χρήσησεεσωτερικούςτοίχουςκαιοροφές 

 

 

Κτιριακάέργα 
16 ETAG017 Εξαρτήματακαιυλικάεπενδύσεων Κτιριακάέργα 
16 ETAG018-1 Προϊόνταπυροπροστασίας- Μέρος1:Γενικότητες Πυρασφάλεια 

 

16 

 

ETAG018-4 

Προϊόνταπυροπροστασίας- 
Μέρος4:Προϊόντακαιεξαρτήματαμεσυμπαρομαρτού
νταυλικάγια 
πυροπροοτατευτικάπετάσματα,πλάκεςκαι τάπητες 

 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG019 Προκατασκευασμέναφέρονταπετάσματαμε 

βάσητο ξύλομετανυσμένηεπικάλυψη 

Κτιριακάέργα 

 

16 

 

ETAG020-1 

Πλαστικάαγκύριαπολλαπλώνχρήσεωνσε 
σκυρόδεμακαιτοιχοποιίασεμηφέρουσες 
εφαρμογές-Μέρος1: Γενικότητες 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

16 

 

 

ETAG020-2 

Πλαστικάαγκύριαπολλαπλώνχρήσεωνσε 
σκυρόδεμακαιτοιχοποιίασεμηφέρουσες 
εφαρμογές-Μέρος2: Πλαστικάαγκύριαγια 
χρήσησεσυνήθησκυροδέματα 

 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

16 

 

 

ETAG020-3 

Πλαστικάαγκύριαπολλαπλώνγρήσεωνσε 

σκυρόδεμακαιτοιχοποιίασεμηφέρουσες 

εφαρμογές-Μέρος3: Πλαστικάαγκύριαγια 

χρήσησε συμπαγήτοιχοποιία 

 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

16 

 

 

ETAG020-4 

Πλαστικάαγκύριαπολλαπλώνγρήσεωνσε 

σκυρόδεμακαιτοιχοποιίασεμηφέρουσες 

εφαρμογές-Μέρος4: Πλαστικάαγκύριαγια 

χρήσησετοιχοποιίαμε διάτρητατούβλα 

 

 

Κτιριακάέργα 
 

 

16 

 

 

ETAG020-5 

Πλαστικάαγκύριαπολλαπλώνχρήσεωνσε 

σκυρόδευακαιτοιχοποιίασεμήφέρουσες 

εφαρμογές-Μέρος5: Πλαστικάαγκύριαγια 

χρήσησεαυτόκλειστοσκυρόδεμακαι 

προσαρτήματαΑ,Β,καιΓ 

 

 

Κτιριακάέργα 

 

16 

 

ETAG021-1 

Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικά 
αποθηκώνψυχρήςσυντήρησης-Μέρος1: 
Εξαρτήματαμεσυμπαρομαρτούνταυλικάγια 
κατασκευήψυχρώνθαλάμων 

 

 

ΗΛΜ 
 

 

16 

 

 

ETAG021-2 

Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάαποθηκών
ψυχρήςσυντήρησηςΜέρος2: 
Εξαρτήματαμεσυμπαρομαρτούνταυλικάγιατα 
περιβλήματακαθώςκαιγιατακτίριααποθηκών 
ψυχρήςσυντήρησης 

 

 

ΗΛΜ 

 

16 

 

ETAG022 

Εξαρτήυατακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγια 

στενάνωσηεξωτερικώνδωμάτωνκαιτοίχων- 

ΠροσαρτήματαΑ, Β,Γ,Δ, E,ΣΤ,Ζ,HκαιI 

 

Κτιριακάέργα 
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16 

 

ETAG022-1 

Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγια 

στενάνωσηεξωτερικώνδωμάτωνκαιτοίχων- 

Μέρος1: Επιστρώσειςυγρήςεπάλειψηςμε ή 

χωρίςπροστασία 

 

Κτιριακάέργα 

 

16 

 

ETAG022-2 

Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγια 
εξωτερικήστενάνωσηδωμάτωνκαιτοίχων- 
Μέρος2: Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούντα 
υλικάγιαεύκαμπταφύλλα 

 

Κτιριακάέργα 

 

16 

 

ETAG022-3 

Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγια 
εξωτερικήστεγάνωσηδωμάτωνκαιτοίχων- 
Μέρος:2 Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούντα 
υλικάμε πλάκεςεγγενώςστεγανοποιημένες 

 

Κτιριακάέργα 

16 ETAG023 Προκατασκευασμένεςκτιριακέςμονάδες Κτιριακάέργα 
16 ETAG024 Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγια 

κατασκευήκτιρίωνμε πλαίσιααπόσκυρόδεμα 

Κτιριακάέργα 

16 ETAG025 Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγια 
κατασκευήκτιρίωνμε μεταλλικάπλαίσια 

Κτιριακάέργα 

16 ETAG026-1 Πυροφράγματακαιπυροσφρανιστικά- Μέρος1: 

Γενικότητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG026-2 Πυροφράνματακαιπυροσφρανιστικά- Μέρος2: 

Σφοανιστικάέναντιδιείσδυσηςτηςφωτιάς 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG026-3 Πυροφράγματακαιπυροσφραγιστικά- Μέρος3: 
Σφραγιστικάγιαευθύγραμμεςσυνδέσειςκαι 
γεμίσματακενών 

 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG026-5 Πυροφράγματακαιπυροσφραγιστικά- Μέρος5 

Φράγματακοιλοτήτων 

 

Πυρασφάλεια 
16 ETAG027 Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγια 

προστασίααπόπτώσειςβράχων 

 

Οδοποιία 
 

16 

 

ETAG029 

Μεταλλικάαγκύριαμεβλήτρανιαχρήσησε 

τοιχοποιία.ΠροσάρτημαΑ, προσάρτημαΒ, 

ΠροσάρτημαΓ 

 

Επισκευές- 

ενισχύσεις  

16 

 

ETAG031-1 

Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγιαανεστρα
μμένημόνωσηδωμάτων.Μέρος1: Γενικότητες 

 

Κτιριακάέργα 

 

16 

 

ETAG031-2 

Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάγια 
ανεστραμμένημόνωσηδωμάτων- Μέρος2: 
Μόνωσημεπροστατευτικήεπίστρωση 

 

Κτιριακάέργα 

 

16 

 

ETAG033 

Εξαρτήματακαισυμπαρομαρτούνταυλικάυγρήςεφαρ
μογήςγιαστεγάνωσηκαταστρώματος γεφυρών 

 

Οδοποιία 
16 ETAG035 Ασφαλτοδέματαπολύλεπτήςστρώσης Οδοποιία 

 

16 

 

ETAG018-2 

Προϊόνταπυροπροστασίας- 
Μέρος2:Αντιδραστικήεπικάλυψηγιαπυροπροστασία 
χαλύβδινωνστοιχείων 

 

Πυρασφάλεια 

 

16 

 

ETAG018-3 

Προϊόνταπυροπροστασίας- Μέρος3: Εξωτερικά 

επιχρίσματακαιεξαρτήματαμεσυμπαρο- 

μαρτούνταυλικάγιαεφαρμογέςπυραντίστασης 

 

Πυρασφάλεια 
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