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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 
1.500.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α.) 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Κ.Α.7425.017 Φ30 
 
CPV: 45233141-9, 45233253-7 

 
T E X N I K H    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
Το συγκεκριμένο έργο αφορά ενέργειες για την άμεση άρση της επικινδυνότητας, σε σημεία που 

έχουν υποστεί ζημιές, στις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων,  καθώς και λήψη 
των απαιτούμενων μέτρων προστασίας σε σημεία των οδών ή των κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν εντολής 
της Διεύθυνσης Δόμησης λόγω επικίνδυνων οικοδομών.  

 
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση στα σημεία των οδών, 

των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, τα οποία έχουν καταστεί επικίνδυνα 
λόγω βλαβών. Οι παρεμβάσεις θα γίνονται σε όποιο σημείο του Δήμου Αθηναίων έχει υποστεί βλάβη, είτε 
από φυσική φθορά, είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ), με αποτέλεσμα η 
επιφάνεια κυκλοφορίας του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, πεζοδρόμου να είναι επικίνδυνη για τη 
διέλευση των πεζών, των ΑμεΑ, ή των πάσης φύσεως οχημάτων. Επίσης, στόχος του συγκεκριμένου 
έργου είναι ο άμεσος αποκλεισμός των τμημάτων του οδικού δικτύου, των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων 
και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δόμησης λόγω επικίνδυνων κτισμάτων, 
ώστε να προστατευτούν όλοι οι χρήστες, μέχρι της παρεμβάσεως των υπόχρεων ιδιοκτητών. 

 
Οι εργασίες που προβλέπονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:  

 περιφράξεις ασφαλείας, για τον αποκλεισμό τμήματος οδοστρώματος ή πεζοδρομίου ή πεζόδρομου 
κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δόμησης,   

 αναγκαίες πινακίδες πληροφοριακές, ρυθμιστικές και επισήμανσης κινδύνου, 
 αναλάμποντες φανοί και οριοδείκτες,  
 φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος περιμετρικά της επιφανείας της βλάβης, 
 τομή οδοστρώματος και αποκατάσταση της βλάβης μέχρι το απαιτούμενο βάθος με τελική διάστρωση 

από αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 
 επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με χρήση έτοιμου 

ψυχρού ασφαλτομίγματος από ειδικής συνθέσεως συνδετικό υλικό, 
 εκσκαφές και αποξήλωση των υφιστάμενων διαστρώσεων κυβόλιθων, πλακοστρώσεων, υποβάσεων, 

μπετοστρώσεων, κρασπέδων κλπ., ανάλογα με το βάθος της βλάβης 
 κατασκευή βάσης 10 εκ. από σκυρόδεμα C12/15, όπου απαιτείται, 
 επίστρωση με διάφορα κάθε φορά υλικά με αποκατάσταση της όδευσης τυφλών και των ραμπών ΑμεΑ, 
 συντήρηση ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, 
 αντικατάσταση φθαρμένων καλυμμάτων φρεατίων ή εσχάρων με ταυτόχρονη υψομετρική προσαρμογή 

τους 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει άμεσα να παρεμβαίνει για την άρση της επικινδυνότητας και την αποκατάσταση 

των βλαβών σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες (κυκλοφοριακές, καιρικές κλπ) και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
Προβλέπεται επιπρόσθετη αποζημίωση, άπαξ, ανά σημείο παρέμβασης λόγω σποραδικότητας των 
εργασιών. 
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Ο Ανάδοχος, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τις τεχνικές επεμβάσεις στα διάφορα 
διάσπαρτα σημεία υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρως επανδρωμένων συνεργείων 
από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα – μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία για να 
μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, κάθε χρονική στιγμή 
το αντικείμενο της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου, θα λάβει υπόψη του και θα 
προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή τρίτη βάρδια και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες 
αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία και τις κάθε είδους 
άδειες θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καμιά απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης τα ίδια 
συνεργεία, πλήρως επανδρωμένα, είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία βάρδιες, 
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, για να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο, για αντιμετώπιση επειγουσών 
και επικινδύνων καταστάσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους επέμβασης, αλλά και για ειδικούς λόγους 
άμεσης επέμβασης εκτέλεσης κάποιας εργασίας. 

 Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες, ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο 
ποιότητας και την επιμέτρηση, µε τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές 
και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 
 Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το τιμολόγιο συντάχθηκε με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια της με 
αριθμό ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746/Β/2017) Απόφασης. Η επιλογή της εργοληπτικής επιχείρησης 
για την κατασκευή του έργου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 

 
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων  θα συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2α του 
άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου.  

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.500.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

 Δαπάνη Εργασιών: 811.222,90 € 

 Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.  18%): 146.020,12 € 

 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%): 143.586,45 €  

 Επίσης, προβλέπεται Απολογιστική δαπάνη  ποσού 20.000,00 €, με Γ.Ε.&Ο.Ε. 3.600,00€, καθώς 
και Απολογιστική δαπάνη για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
30.000,00€. 

 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, 
εκτέλεση του έργου: 1.200,00 € 

 Προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού: 54.047,95 € 

 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 290.322,58 € 

 
 Η δαπάνη θα καταλογισθεί στην πίστωση με Κ.Α. Φ30 7425.017 του τρέχοντος έτους και θα 

καλυφθεί από τους Ίδιους Πόρους του Δήμου Αθηναίων. 
 
 Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες. 
 

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 
 

-Η- 
ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

-Η- 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

-Ο- 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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