



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ-ΤΑ5163916)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Sub2. Αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού / Ελαιώνα Έργα Οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή δικτύων όμβριων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα

Υπόεργο1: Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή του Ελαιώνα

CPV:	45233120-6: Έργα Οδοποιίας 45233162-2: Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα 45232420-2: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων 45233000-9: Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Κ.Α. 7333.127 Φ63 Δ43 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163916) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [RRF], το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	37.450.495,00 € (με ΦΠΑ 24%)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	31.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:	6.450.495,00 € (με ΦΠΑ 24%)

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αθήνα, Δεκέμβριος 2023

Ημ/νια Δημιουργίας: 26/01/2024 14:57:24

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 205480

ΕΡΓΟ: Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων
ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή
του Ελαιώνα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ταμείο Ανάκαμψης	ΟΠΣ ΤΑ 5163916
------------------	-------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 37.450.495,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ (με

ΦΠΑ): 6.450.495,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 205480

ΕΡΓΟ: Έργα οδοποιίας και κατασκευή δικτύων
ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή
του Ελαιώνα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ταμείο Ανάκαμψης

ΟΠΣ ΤΑ
5163916

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 37.450.495,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ(με

ΦΠΑ): 6.450.495,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

E9958B18ED58F9E06CA3ABB5DB6C9079

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε αέριες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
Α. ΟΔΟΠΟΙΙΑ		
Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ		
Γ. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Δ. ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
E9958B18ED58F9E06CA3ABB5DB6C9079

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	A. ΟΔΟΠΟΙΙΑ	8.052.754,77	%	
	B. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	6.954.562,97	%	
	Γ. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	793.959,00	%	
	Δ. ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	746.064,40	%	
	Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	255.831,17	%	
	ΣΤ. ΛΟΙΠΑ	492.350,00	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	17.295.522,31	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	3.113.194,02		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	20.408.716,33	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	1.836.784,47		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	22.245.500,80	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	450.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	22.695.500,80	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	81.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	22.776.500,80	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	816.399,20		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	23.592.900,00	Κατά την προσφορά:	0,00
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	4.956.810,09		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	28.549.710,09	Κατά την προσφορά:	0,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)	240.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	28.789.710,09	Κατά την προσφορά:	0,00
Χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ προαίρεσης)	5.202,01		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	28.794.912,10	Κατά την προσφορά:	0,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ	1.382.100,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	30.177.012,10	Κατά την προσφορά:	0,00
ΠΡΙΜ	25.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	30.202.012,10	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
E9958B18ED58F9E06CA3ABB5DB6C9079