

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ 1			ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ 2			ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ 3			ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ 4			ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ 5			ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ		
A/A (WBS)		Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)	A/A (WBS)		Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)	A/A (WBS)		Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)	A/A (WBS)		Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)	A/A (WBS)		Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)	A/A (WBS)		Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)
[1]		[3]	[1]		[3]	[1]		[3]	[1]		[3]	[1]		[3]	[1]		[3]
1	Οικοδομικές εργασίες	2.753.526,72	1	Οικοδομικές εργασίες	2.753.526,72	1	Οικοδομικές εργασίες	2.753.526,72	1	Οικοδομικές εργασίες	290.898,61	1	Οικοδομικές εργασίες	610.220,84	1	Οικοδομικές εργασίες	9.161.699,61
2	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	2.755.150,92	2	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	2.755.150,92	2	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	2.755.150,92	2	Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες	301.597,47	2	Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες	598.430,94	2	Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες	9.165.481,17
	Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	5.508.677,64			5.508.677,64			5.508.677,64			592.496,08			1.208.651,78			18.327.180,78
		991.561,98		18,00%	991.561,98		18,00%	991.561,98		106.649,29	18,00%		217.557,32		18,00%		3.298.892,55
	Άθροισμα Απρόβλεπτα	6.500.239,62			6.500.239,62			6.500.239,62		699.145,37			1.426.209,10				21.626.073,33
		585.021,57		9,00%	585.021,57		9,00%	585.021,57		62.923,08	9,00%		128.358,82		9,00%		1.946.346,61
	Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	7.085.261,19			7.085.261,19			7.085.261,19		762.068,45			1.554.567,92				23.572.419,94
		150.000,00			150.000,00			150.000,00		40.000,00			53.000,00				543.000,00
	Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης	7.235.261,19			7.235.261,19			7.235.261,19		802.068,45			1.607.567,92				24.115.419,94
		22.803,33			22.803,33			22.803,33		4.383,16			5.335,30				78.128,45
	Άθροισμα ΦΠΑ	7.258.064,52			7.258.064,52			7.258.064,52		806.451,61			1.612.903,22				24.193.548,39
		1.741.935,48		24,00%	1.741.935,48		24,00%	1.741.935,48		193.548,39	24,00%		387.096,77		24,00%		5.806.451,61
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.000.000,00			9.000.000,00			9.000.000,00		1.000.000,00			1.999.999,99				30.000.000,00
														Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001			2.000.000,00

Αθήνα - Σεπτέμβριος 2024

Οι Συντάξαντες
Μηχανικοί

Η Προϊσταμένη
του
Τμήματος Μελετών - Τεκμηρίωσης και
Προγραμματισμού

Ο Προϊστάμενος
της
Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής

Παναγιωτοπούλου Αθανασία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Τρυφωνίδου Βασιλική
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Παπαδόπουλος Χρήστος
ΗΛ.-ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Κουτσοφιάς Ευάγγελος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Παπαδόπουλος Χρήστος
ΗΛ.-ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ